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CAPITULO I: Movilizacion y desmovilizacion de obra.

CAPITULO Ii: Higiene, seguridad y medio ambiente.

- PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS

CAPITULO I: MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE OBRA.

%°14.- La descripcion de los equipos pertenecientes a la Empresa que el Contratista haya previsto utilizar en la obra, sera

suministrada en triplicado a la Inspeccién de Obras, a los diez (10) dias de firmado el contrato. El Contratista notificaré por escrito
que el equipo se encuentra en condiciones de ser inspeccionado, reservandose la Reparticion el derecho de aprobarlo si lo
encuentra satisfactorio. Debera acompafiar al Plan de Trabajos y Aprovisionamiento, las fechas de incorporacion del mismo en
forma detallada y de acuerdo con la secuencia de ejecucion programada.

1.2.- Cualquier tipo de equipo inadecuado, inoperable o que en opinién de la Inspeccion de Obra no liene los requisitos y las
condiciones minimas para la ejecucion normal de los trabajos, seré rechazado mediante Orden de Servicio al efecto, debiendo el
Contratista reemplazario o ponerlo en condiciones en forma inmediata, no permitiéndose la prosecucion de los trabajos
involucrados hasta que el Contratista haya dado cumplimiento con lo estipulado precedentemente.

1.3.- La inspeccion y aprobacion del equipo por parte de la Inspeccion no exime al Contratista de su responsabilidad de proveer y
mantener el equipo en buen estado de conservacion, a fin de que las obras puedan ser finalizadas dentro del plazo estipulado.

1.4.- La Contratista debera hacer todos los arreglos y transportar el equipo y demas elementos necesarios al lugar del trabajo, con
la suficiente antelacion al comienzo de cualquier operacion, a fin de asegurar la conclusion de la misma dentro del plazo fijado.

1.5.- La Contratista debera mantener controles y archivos apropiados para el registro de toda maquinaria, equipo, herramientas,
materiales, enseres, rendimientos, costos operativos, etc., los que estaran en cualquier momento a disposicion de la Inspeccion.
1.6.- El incumplimiento por parte de la Contratista de la provision de cualquiera de los elementos citados, en lo que refiere a las
fechas propuestas por ella, motivara que la Reparticion aplique las penalidades previstas en la Ley de Obras Publicas N° 5188, su
Decreto Reglamentario y el Pliego Unico de Bases y Condiciones.

Si la Contratista no cumpliese satisfactoriamente con los apartados anteriores, se hara pasible de aplicacion de una multa diaria del
1/2 %o (medio por mil) del valor del contrato mientras dure la infraccion, conforme a lo dispuesto por el Articulo N° 80 del Pliego
Unico de Bases y Condiciones.

CAPITULO II: HIGIENE, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE.
ARTICULO 1°: OBJETO:

El propésito de esta norma es establecer las pautas, condiciones basicas, documentacion y requisitos, que se deben observar en la
ejecucion de obras realizadas por empresas CONTRATISTAS para el PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA OBRAS
URBANAS EN MUNICIPIOS Y COMUNAS DE LA PROVINCIA de SANTA FE perteneciente al MINISTERIO DE
INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE de la PROVINCIA de SANTA FE, aplicando programas de prevencion de riesgos
laborales durante el desarrollo de las tareas encomendadas.

Las disposiciones aqui contenidas, se entenderan incorporadas a todo documento destinado a instrumentar la licitacion,
adjudicacion y ejecucion de una obra, revistiendo la categoria de clausulas contractualmente exigibles.

Los aspectos particulares de cada tipo de obra, en las distintas fases de trabajo, se regiran de acuerdo a las normas de higiene y
seguridad, en un todo de acuerdo a la Ley 19587, Decreto 351/79, Decreto 911/96, (Resolucién SRT 231/96, Resolucién 51/97,
Resolucién 35/98, Resolucion 319/99, Resolucion 503/2014) y demas normas complementarias, dictadas y a dictarse.

El objetivo es transmitir a la CONTRATISTA la normativa basica, a fin lograr el cumplimiento de la legislacion vigente, la reduccion
de accidentes, la preservacion del Medio Ambiente, el cuidado de las instalaciones y el ahorro econémico.

Asimismo, tiene por objeto establecer obligaciones, responsabilidades y lineamientos generales en materia de prevencion, que
deben observar y cumplimentar las CONTRATISTAS de las obras, sus empresas controladas, subcontratistas, y todo el personal
que desarrolle su actividad por cuenta y orden de los mismos.

ARTICULO 2°: ALCANCE
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La presente norma es de aplicacion a todas las empresas contratistas y subcontratistas, que resulten adjudicatarias de licitaciones
de obras publicas llevadas a cabo en el marco del Programa de infraestructura para obras urbanas en municipios y comunas de la
provincia Santa Fe.
ARTICULO 3°: RESPONSABILIDADES
La CONTRATISTA es responsable en cuanto al conocimiento y cumplimiento, por parte de todo su personal y de sus
subcontratistas, de lo dispuesto en el presente PLIEGO, en las normas y procedimientos de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente
de aplicacion, y de la legislacion vigente en la materia, y en particular de la Ley 19587, Decreto 351/79, (Decreto 91 1/96,
Resolucion SRT 231/96, Resolucion 51/97. Resolucién 3598, Resolucion 319/99, Resolucion 503/2014) y demas normas
complementarias, dictadas y a dictarse.
ARTICULO 4°: POLITICA DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

4.1.-La CONTRATISTA debe asumir el compromiso y responsabilidad para el logro de las siguientes metas:
e Todos los accidentes pueden y deben ser evitados.
e La prevencion de riesgos en el trabajo es un compromiso de toda persona fisica y/o juridica que se encuentre -aunque
sea temporalmente- en las obras, constituyendo ademés unacondicion de empleo.
La prevencion de riesgos es tan importante como la calidad, la productividad y los costos.
Integrar a toda practica laboral la preservacion de vidas y bienes.
Intervenir activamente en los programas y metas de prevencion.
Asumir la prevencion mediante actitudes seguras.

.
4.2.- LEGISLACION APLICABLE:

Ley 19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo- Decreto 351/79

Decreto 911/96 Reglamento de Higiene y Seguridad para la industria de la construccion.
Ley 24.557 de Riesgos del Trabajo.

Resoluciones S.R.T 231/96; 51/97; 35/98; 319/99; 320/99; (503/14) y concordantes.

Ley 11.717 de Medio Ambiente y desarrolio sustentable de la Pcia. de Sta. Fe.

Leyes, Decretos y/o Reglamentos Provinciales y/o Municipales aplicables en la jurisdiccion.
Ley 23.879 Obras Hidraulicas (Consecuencias Ambientales).

Ley 24.051 (Ley de Residuos Peligrosos) y sus Normas concordantes y Resolucion 184/95.
Ley 20.429, Decreto N° 302/83, (uso de Explosivos).

Ley 24.449, Decreto N° 779 del 20/11/95, (de trénsito).
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ARTICULO 5°: EVALUACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

Sin perjuicio de la competencia originaria del Ministerio de Medio ambiente de la Provincia de Santa Fe en la materia, el Ministerio
de Infraestructura y Transporte tiene el derecho de auditar el Sistema y/o Programa de Gestion de Seguridad, Calidad del Ambiente
y otros aspectos que involucren a la politica de Seguridad e Higiene de los OFERENTES. Las Empresas se pondran a disposicion
para facilitar al personal del Ministerio dicho control.

Con la oferta, y constituyendo un ANEXO de la misma, las empresas OFERENTES presentaran la documentacion que acredite su
sistema de gestion en HIGIENE, SEGURIDAD y MEDIO AMBIENTE en vigencia y compuesto como minimo de:

Manual de Gestion con una politica acorde con los servicios.

Normas y procedimientos que atienden el tema seguridad en todas las tareas que desarrolle en los ambitos de las obras.
Programa de Prevencion de accidentes.

Programa de capacitacion del personal.

Procedimientos especificos para la evaluacion de accidentes y acciones correctivas adoptadas.

Registros y estadistica de capacitacion y evaluacion de accidentes.

Planes de contingencias.

ARTICULO 6°: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
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Al ser adjudicada la obra, la CONTRATISTA, a través de su responsable de higiene y sequridad debera mantener una reunion con
los responsables de inspeccion de obra de para que la empresa evalle cuéles seran las exigencias particulares que tendra
durante la realizacion de sus tareas, y coordinacion de las acciones a llevar a cabo.
La CONTRATISTA debe garantizar que el nivel de capacitacion del personal de Gerenciamiento, Jefes de Obras y Supervisores,

... es el adecuado con acreditada experiencia en tareas similares y esta comprometido con la Seguridad y el Cuidado Ambiental.
.- Dentro de los 10 (diez) dias corridos contados a partir de la firma del Contrato y previo a todo inicio de tareas, la CONTRATISTA
'« -estara obligada a la presentacion de la siguiente documentacion:

e Programa de Higiene y Seguridad segin lo exige el Decreto 911/96, y las Resoluciones 51/97, 35/98, 319/99, (503/14) y
complementarias, APROBADO POR LA ART.
e Presentacion de matricula, y contrato del Responsable de Higiene y Seguridad, con presenciaen obra de acuerdo a la
Resolucion 231/96.
e Comunicacion del INICIO DE OBRA, seglin Resoluciones 51/97, 552/01 y (503/14).
e Constancias de capacitacion al personal, de acuerdo a PROGRAMA DE CAPACITACION, en prevencion de accidentes
en general y en particular en las tareas especificas que desarrollaran, asi como también en enfermedades laborales.
« Servicio de emergencia y establecimientos médicos para la derivacion de accidentados (ART).
e Listado de personal afectado a la obra, con las altas avaladas por la ART respectiva.
Constancia de entrega de Elementos de Proteccion Personal de acuerdo a analisis de riesgos y programa de Higiene
y Sequridad.
e Control y auditorias de maquinas, equipos y herramientas, para la presente obra.
e Cumplir con los requerimientos y plazos fijados en el PROGRAMA DE SEGURIDAD.
Los presentes requisitos deben ser cumplidos por toda empresa subcontratista que intervenga en la ejecucion de trabajos en obra.-
ARTICULO 7°: COMITE DE HIGIENE y SEGURIDAD
El Comité de HIGIENE y SEGURIDAD, estara constituido por los responsables de HIGIENE y SEGURIDAD del CONTRATISTA
PRINCIPAL y de los SUBCONTRATISTAS que intervienen en cada OBRA, y el representante de la INSPECCION DE OBRA.
ARTICULO 8°: AUDITORIAS DE HIGIENE y SEGURIDAD

- EI Ministerio estara facultado para llevar a cabo las auditorias de higiene y seguridad que estime necesarias, mediante la
" inspeccion de obra y/o profesionales designados, a los fines de verificar el adecuado curnpluendo por parte de la contratista y/o

subcontratista de todas las obligaciones fijadas en la presente norma.

En el caso de incumplimiento o irregularidades detectadas, la Inspeccion podra solicitar la suspension de los trabajos, total o
parcialmente, la separacion del personal expuesto a riesgos y en su caso, si a su criterio corresponde, retener la certificacion y/o
pagos, hasta que se subsane lo apuntado.

El Contratista estara obligado a paralizar las tareas inmediatamente, cuando por razones de seguridad, lo dictamine Ia
INSPECCION DE OBRA y en la medida que ésta indique. También podra separar del lugar de trabajo al personal que no cumpla
con los requisitos de uso de EPP y /o expuesto a riesgos especificos.

La Inspeccion procedera cuando asi corresponda, a labrar las érdenes de servicios por el incumplimiento de las obligaciones de
Higiene y Seguridad y/o durante el desarrollo de la prestacion. (Ejemplos: falta de puesta a tierra de equipos, o falta de aislamiento,
falta de EPP, peligro de demumbes, efc.).

ARTICULO 9°: NORMAS GENERALES A CUMPLIR POR LOS CONTRATISTAS Y/O SUBCONTRATISTAS.

Como base de la presente norma, se debe cumplir en un todo con lo normado por Ley 19.587, Decreto 351/79 y Decreto 911/96,
(Resolucion 503/14) y demas normas complementarias dictadas y a dictarse.

Los enunciados de esta norma, en los siguientes items, son de caracter basico y general, y sera responsabilidad de la
CONTRATISTA cumplir con todos requisitos para las situaciones no cubiertas en ésta y comprendidos en la legislacién enunciada
en el item 4.2, LEGISLACION APLICABLE.

Para las determinadas situaciones que pudieran exceder su posibilidad de neutralizar los riesgos, deberd plantearse esta
circunstancia a la INSPECCION DE OBRA; asimismo la Contratista podra recibir indicaciones de la INSPECCION DE OBRA, en
forma verbal, las que deberan ser acatadas cada vez que sean impartidas.

9.1.- OBLIGACIONES BASICAS.
Sin perjuicio del cumplimiento de la Ley 19.587, Decreto 351/79 y del Decreto 911/96, y demas normas complementarias dictadas y
a dictarse, la CONTRATISTA debera cumplir con las siguientes obligaciones basicas:
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Previo al inicio de todo tipo de tarea en obra, se debera solicitar a la INSPECCION DE OBRAS la autorizacion
correspondiente, luego de haber acreditado el cumpliendo de todos los requisitos de la presente norma.
El REPRESENTANTE DE HIGIENE y SEGURIDAD de la CONTRATISTA, debe ser el responsable, coordinador y
persona de contacto con la INSPECCION DE OBRA, en todo lo relativo a HIGIENE y SEGURIDAD.
La contratista debera comunicar inmediatamente a la INSPECCION DE OBRA, cualquier condicion que pueda poner en
riesgo la seguridad de su personal y del entorno, que exceda su posibilidad de solucion inmediata.
Debera comunicar inmediatamente a la INSPECCION DE OBRA, todo accidente o incidente en la realizacion de sus
tareas, mediante la elaboracion del informe de investigacion correspondiente, en tiempo y forma, segun lo establecido en
la normativa vigente.
Cumplir con todos los requerimientos y los plazos fijados para ello, en las AUDITORIAS de CONDICIONES DE HIGIENE
y SEGURIDAD realizados por la INSPECCION DE OBRA.

Instalar toda la sefializacion necesaria para informar sobre los riesgos y medidas de proteccion, comunicacion con la ART,

servicios de emergencias.

Instruir a todo el personal sobre temas de Seguridad, Higiene y Medioambiente, mediante cursos de capacitacion. El
contenido de los cursos, la lista de asistentes y la cantidad de horas impartidas, debera archivarse en el LEGAJO DE
HIGIENE Y SEGURIDAD de OBRA.

Proveer y mantener en condiciones operativas los extintores de incendio del tipo y cantidad evaluados como necesarios
al tipo de tarea.

Disponer de un PLAN DE EMERGENCIAS y un PROCEDIMIENTO para el caso de ACCIDENTES de personal,
colocando en lugar visible los NUMEROS TELEFONICOS y de asistencia MEDICA.

Presentar la estadistica mensual de accidentes, en el tiempo y forma que se establece en la normativa respectiva.

La Contratista proveera, a su personal, de una credencial propia de la ART.

Asimismo, uniformara a su personal o colocara distintivos en la indumentaria de sus operarios para lograr una rapida
identificacion.

Asistir a las REUNIONES DEL COMITE DE SEGURIDAD, cumpliendo con los tratados que se efectlen en el mismo.

L ]
9.2.- PROHIBICIONES.
Queda estrictamente prohibido:
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Ingresar a la obra con bebidas alcohélicas, drogas o estupefacientes, como asi también en estado de ebriedad, bajo

efecto de drogas o estupefacientes. 2

Realizar tareas con el torso desnudo.

Utilizar liquidos inflamables para limpieza de herramientas o ropas, salvo autorizacion expresa.

Almacenar materiales combustibles o explosivos sin la correspondiente autorizacion.

Conducir vehiculos dentro del predio de la obra a velocidades superiores a la de paso de hombre 0

la maxima indicada visiblemente en equipos especiales.

Transportar personal en cajas de vehiculos no acondicionados para tal fin.

Dejar materiales, vehiculos o cualquier otro elemento obstruyendo pasos y circulaciones.

La permanencia injustificada del personal de la contratista en areas ajenas a los lugares de trabajo,

sus obradores e instalaciones sanitarias, vestuarios, etc., ’
La utilizacién de maquinas en general y rotativas en particular, sin las protecciones correspondientes (Ej.: amoladoras,
sierras circulares, hormigoneras, efc.).

excepto el caso especifico de contratacion de personal de Servicios Especiales de Seguridad y de acuerdo a condiciones
establecidas en leyes y/o reglamentos, esta prohibida la portacion de armas blancas o de fuego. Esta prohibicion también
tiene alcance para todas las personas que viajen en los vehiculos del Comitente, 0 los Transportes Contratados.

L]
9.3.- OBRADOR _
La Contratista debera solicitar a la INSPECCION DE OBRA, que le indique el lugar para la instalacion del obrador, en caso que el
mismo sea expresamente autorizado dentro de los predios de la obra, como asi también la determinacion del espacio necesario
para el desplazamiento de materiales, herramientas, maquinas y estacionamiento de vehiculos. ’
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La Contratista, debera colocar un alambrado perimetral en su obrador, observando en el mismo Normas de Orden y Limpieza para
lo cual deberé adiestrar a su personal en forma permanente.
Las conexiones de luz, agua, cloacas, etc., deberan contar con la autorizacion de la Direccion de la Obra, siguiendo las reglas del

. . buen arte y sin que afecte la seguridad en todos sus aspectos.

*ws 4.- EQUIPOS Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

-E| contratista dara cumplimiento a lo establecido en la ley 19587 de Seguridad e Higiene en el Trabajo, los Articulos 98 al 115 del
‘”“_. .Decreto 911/96 y la Resolucién 231/96, proveyendo a todo su personal de los equipos y elementos de proteccion personal.
““Los elementos de proteccion personal que se consideran basicos y obligatorios para ingresar a cualquier obra son los siguientes:

Casco de seguridad, Calzado de seguridad, Ropa de trabajo, Guantes de trabajo, Chalecos reflectantes para todo trabajo en la via

publica.

Estos, asi como el resto de los elementos de proteccion personal que deban proveerse de acuerdo al andlisis de riesgo de las
tareas, deberan conservarse en buen estado de uso y cambiarse ante el primer signo de envejecimiento o deterioro. No podra
reparase ningln elemento de proteccién personal. Debe ser cambiado por otro nuevo.

Su tipo y calidad daran cumplimiento con las normas IRAM vigentes para cada uno de ellos.

La Contratista debera disponer en el obrador, de un “stock” permanente de los Elementos de Proteccién a proveer y de las
correspondientes Fichas de Entrega de tales elementos.

El personal de La Contratista que no cumpla con el uso de los elementos de Proteccion Personal provistos, serd separado
inmediatamente de la zona de trabajo. Se responsabilizara a la Contratista, por las demoras e interrupciones que tales hechos
demanden.

Todos los cascos, sin excepcion deberan llevar en su parte frontal el logotipo de la empresa.

9.5.- ORDEN Y LIMPIEZA

Los sectores de trabajo deberan mantenerse permanentemente en condiciones de prolijidad y limpieza lo que permitira desarrollar
* las tareas en un ambiente apto y seguro.

. Para obradores, talleres y sectores de obra se tendra especial atencion en:

No dejar herramientas o materiales sobre escaleras, plataformas, andamios, circulaciones, cafierias o equipos elevados.
No se dejaran maderas con clavos salientes.

Los derrames de aceites, grasas, combustibles o productos quimicos seran limpiados de inmediato para prevenir
cualquier tipo de riesgo.

Debera disponerse de CONTENEDORES para "RESIDUOS VARIOS" y para RESIDUQS PELIGROSOS, en el caso de
existir estos.

No deberan obstaculizarse los lugares donde se encuentren colocados los matafuegos y camillas.

L]
9.6.- RIESGOS ELECTRICOS
e Los tableros de alimentacion tanto de obradores como de las distintas instalaciones de talleres, almacenes y frentes de

obra, deberan ser de materiales aptos para la intemperie y no combustibles, los que estaran provistos de proteccion
diferencial y térmica (disyuntores y llave térmica) y la puesta a tierra respectiva.

Todos los equipos eléctricos deberan contar con las llaves interruptoras al alcance de los operadores ademés de la
correspondiente puesta a tierra.

Todos los cables utilizados seran del tipo envainados para intemperie y poseeran seccion adecuada a la intensidad de
corriente a utilizar.

Los cables que deban cruzar vias transitadas o zonas de circulacion, se protegeran adecuadamente a fin de evitar roturas
y lastimaduras de los mismos, asi como riesgos para terceros. Se procurara que toda instalacion eléctrica se ejecute en
forma aérea, con todo el sistema de prevenciones que sean necesarias.

L]
~ 9.7.- UTILIZACION DE EQUIPOS DE OXICORTE Y/O SOLDADURA ELECTRICA
Siempre debera tenerse en cuenta:

» Evitar la accion de las radiaciones provenientes de las tareas de corte y soldadura sobre las personas ajenas al trabajo

referido, mediante el uso pantallas de proteccion.
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La puesta a tierra de los equipos de soldar debera conectarse en forma directa con el tablero de distribucion y no con
estructuras de la obra o cafierias.
La pinza de masa debera conectarse Unicamente con el elemento a soldar, lo mas cerca posible al arco.
Los tubos de oxigeno y acetileno u otros gases deberan montarse sobre carros portatubos, sujetos con cadenas metalicas
tanto para su uso como para el transporte.
En caso de tener que utilizar tubos sueltos estos deberan amarrarse en forma vertical mediante cadenas o abrazaderas a
estructuras o columnas para evitar su caida accidental.
Los equipos tendran todos sus accesorios en perfecto estado de conservacion.
Los equipos constaran de reguladores de presion, valvulas de bloqueo de flujo y los correspondientes arrestallamas (uno
en cada extremo de manguera).
Las uniones de los accesorios con las mangueras seran realizados Unicamente con abrazaderas.
Se diferenciara el color de la manguera de oxigeno con la del acetileno.

L]
MAQUINARIAS Y SUS PROTECCIONES

Toda la maquinaria que se utilice en obra deberéa contar con proteccién mecanica, como ser: cubre correas, rodamientos y
acoples, proteccion de piedras de amolar visera antichispas, etc.

La maquinaria que presente alguna condicion de riesgo durante su operacion sera retirada de la obra para evitar cualquier
intento de utilizacion.

L]
9.9.- MAQUINARIA AUTOMOTRIZ EQUIPOS Y VEHICULOS

Los vehiculos estaran en perfecto estado de conservacion y mantenimiento, cumpliendo con la legislacion y normas
vigentes de la jurisdiccién donde se opere.

Deben contar con los sistemas de seguridad y proteccion adecuados y sean manejados u operados por personal experto,
instruido y habilitado a tal efecto.

Los vehiculos que se desplacen dentro del predio de la obra o sus accesos, deberan respetar los limites de velocidad que
se fijen y las sefiales indicadoras en general.

En ninglin caso se debera transportar personal sobre maquinas operativas.

Solo se permiten tres ocupantes en las cabinas simples de camionetas o camiones.

L]
9.10.- TRABAJOS Y OPERACIONES EN ALTURA
Toda tarea que se desarrolle a una altura superior a 2 metros del nivel de piso sera considerada
tarea en altura y para ello se debera tener en cuenta lo siguiente:

o Se utilizaran amés de seguridad, de marca y calidad reconocida y garantizada.

e El amarre de los ameses de seguridad se hara a una parte fija de la estructura, o a un cable de vida de acero
independiente de la superficie de apoyo de la persona.

« Toda tarea en altura debera ser sefializada y vallada al nivel de piso.

¢ Solo seran admitidos andamios de cuerpos metalicos de marca, calidad reconocida y garantizada, sin admitirse en
su armado cuerpos de distintas marcas y/o procedencias, asi como NO se aceptaran estructuras metélicas
construidas con elementos improvisados en la obra cuya (nica garantia sea la constructora.

e Las estructuras de los andamios asi como sus nudos y tablones, antes de su ingreso a obra, seran sometidos a las
normas de auditorias de equipos.

« El personal que sea asignado para el armado de andamios, debera ser capacitado en tal sentido por el Responsable
de Higiene y Seguridad de la Contratista

e Se podran utilizar tablones de madera, para andamios y plataformas, de dos pulgadas de espesor y un pie de ancho,
sin pintar y sin nudos que los debiliten. También podran emplearse tablones metalicos desarrollados para ese fin,
con piso antideslizante y grampas de encastre en los extremos que impidan su deslizamiento. No se admitira la
combinacion de ambos tipos de tablones sobre el mismo paso.

o Los tablones seran atados firmemente al andamio o a la estructura de las plataformas.
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e Las estructuras de los andamios seran atadas o arriostradas eficazmente para evitar la caida o vuelco de los
mismos.
e En caso de realizarse tareas en silletas o guindolas los trabajadores deberan amarrarse a un dispositivo
independiente al de izado.

L]
. 9.11.- AGUA POTABLE, SERVICIOS SANITARIOS Y COMEDORES
¢ Sera responsabilidad de la CONTRATISTA, proveer a sus dependientes de la mencionada infraestructura en un todo, de acuerdo
..+ -con la legislacion vigente.
g 12.. SENALIZACION y BALIZAMIENTO
Cuando sea necesario interrumpir el transito de las calles que afecten a las obras, asi como cuando sea necesario disponer de
balizamiento nocturno y previa autorizacion de las autoridades correspondientes, la Contratista colocara letreros indicadores,
conforme lo dispuesto en la normativa vial nacional, provincial y municipal aplicable.
9.13.- EXCAVACIONES
Cuando fuera necesario ejecutar excavaciones de 1,20 metros de profundidad o mayores, se procedera a entibar toda la
excavacion. Para seleccionar el método de entibamiento, se tendra preferente cuidado en considerar el tipo de terreno, su
compactacion, la proximidad de equipos, etc., adoptando en consecuencia las prevenciones correspondientes, de acuerdo a las
reglamentaciones y normativa vigentes.
En todo momento, se mantendra libre el espacio para la circulacién del personal en casos de emergencia.
De efectuarse sobre caminos o rutas, de paso obligatorio de vehiculos para emergencias, debera disponerse el cubrimiento
transitorio durante el horario inhabil.
9.14.- PROTECCION Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE
Es obligacion de la Contratista, cumplir con todas las leyes / decretos y/o reglamentos provinciales y/o municipales referidos a
proteccion y conservacion del Medio Ambiente.
Toda contaminacion ambiental en proyectos, producida por derrames de hidrocarburos, agua salada, sustancias peligrosas, efc.,
debe ser evitada.
- En caso de producirse derrames, u otro tipo de contaminacion, se debe remediar el &rea y restituir las condiciones originales.
© 30 9.15.- BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOS.
Se dispondra de uno o més botiquines o gabinetes de Primeros Auxilios en lugares accesibles (en cada puesto de trabajo), para el
tratamiento temporal inmediato en caso de accidente, conteniendo suficiente cantidad de vendajes y demas elementos de
curaciones de emergencia (Articulo 10 - Ley N°® 19.587).
9.16.- ACTUACION EN EMERGENCIAS
Ante cualquier emergencia declarada en el area donde desarrolla su actividad la Contratista debera actuar de acuerdo al PLAN
DE EMERGENCIA.
Todo el personal debera estar instruido para combatir cualquier principio de incendio y estar familiarizado con los equipos con que
se cuenta.
9.17.- DISPOSICIONES PARA EL TRANSITO DE VEHICULOS DE CARGA Y PASAJEROS
e Todos los vehiculos deberan cumplir con las reglamentaciones nacionales, provinciales y/o municipales que
correspondan.
Con respecto a pesos y dimensiones de la carga, debe cumplimentar lo dispuesto en la reglamentacion legal vigente.
En caso de movimientos de grias o vehiculos de gran porte, la Contratista debera realizar el anlisis de riesgos a efectos
de arbitrar los recaudos pertinentes.
En caso de transito fuera de los limites de la obra, la Contratista se ajustara a la normativa municipal vigente.
¢ Se debera tener en cuenta, en especial cuando se trasladen equipos de gran magnitud, las alturas de cruces de puentes,
lineas eléctricas, etc.
« No se podré transportar personal en maquinas pesadas, tractores, griias, motoniveladoras, guinches, etc.

9.18.- ILUMINACION
La iluminacién de los lugares de trabajo debe cumplir las siguientes condiciones:
e La composicion espectral de la luz debe ser adecuada a la tarea a realizar, teniendo en cuenta el minimo tamario a
percibir, la reflexion de los elementos, el contraste, sombras y movimientos asi como la uniformidad de la iluminacion.
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« Donde no se reciba luz natural o se realicen tareas nocturnas, debe instalarse un sistema de iluminacion de emergencia
en todos sus medios y vias de escape.

e El sistema debe garantizar una evacuacion rapida y segura de los trabajadores, utilizando las areas de circulacion y
medios de escape, de modo de facilitar las maniobras o intervenciones de auxilio ante una falla del alumbrado normal o
siniestro.

e Las luminarias se colocaran: cerca de cada salida, en cada salida de emergencia, en todo lugar donde sea necesario
enfatizar la posicion de un peligro potencial, tales como: cambio en el nivel de piso, intersecciones de pasillos y
corredores, cerca de cada caja de escaleras, elementos de extincion de incendios, en ascensores o montacargas donde
se movilicen personas, local sanitario y/o vestuario.

o Las salidas de emergencias, direccion y sentido de las rutas de escape, seran identificadas mediante sefiales que
incluyan leyendas y pictografias. Su iluminacion puede ser natural, con suministro auténomo o de emergencia, propio 0
proximo a ellas.

ARTICULO 10: PROTECCION Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE

Es obligacion de la Contratista, cumplir con todas las leyes / decretos y/o reglamentos provinciales y/o municipales, referidos a
Proteccién y Conservacion del Medio Ambiente.

La Contratistadebera tomar todas las precauciones necesarias para evitar todo tipo de dafios a personas o bienes de cualquier
naturaleza, incluidas las propiedades frentistas y linderas, siendo Gnico y exclusivo responsable del resarcimiento de los dafios y
perjuicios que la obra y/o sus dependientes ocasionen a aquellas mismas.

La Contratista dispondra de un PLAN DE GESTION AMBIENTAL, -y en caso de ser necesario- la intervencién de expertos, a su
costa, de modo que durante la ejecucion y la terminacién de las obras, se corrijan posibles efectos adversos al medio ambiente, y
que permita:

e Tomar todas las medidas necesarias para proteger el ambiente, dentro y fuera de la obra, para evitar dafios a las
personas y/o propiedades publicas, como consecuencia de la contaminacién del ruido u otras causas derivadas de sus
métodos de trabajo. '
La Contratista debe capacitar y motivar a su personal respecto al cuidado del medio ambiente.

Reducir los impactos ambientales al medio, ya sea aire, suelo y agua, realizando las medidas de mitigacion necesaria
de modo de evitar los efectos adversos.

e Evitar toda contaminacion ambiental, producida por ruidos, polvos, derrames de hidrocarburos, agua, sustancias
peligrosas, etc.

e Los derrames de aceites, grasas, combustibles o productos quimicos seran limpiados de inmediato para prevenir
cualquier tipo de riesgo.

e Los Residuos menores tales como trapos, cartones, papeles, alambres, etc. deberan ser colocados en tambores metéalicos
para facilitar su recoleccion, identificados como *RESIDUOS VARIOS".

e Los residuos que pudieran contener sustancias inflamables tales como: latas de pintura, estopas embebidas en aceite 0
hidrocarburos, etc., seran colocadas en tambores metlicos, separados de los otros no inflamables e identificados como
"RESIDUOS DE INFLAMABLES".

e Los residuos de sustancias organicas tales como restos de comida, seran colocados en tambores identificados como
RESIDUOS ORGANICOS y seran revestidos interiormente con bolsas de polietileno, a fin de permitir su retiro-.

e Para el caso de RESIDUOS PELIGROSOS, se solicitaran las certificaciones de disposicion final, que avalen la
disposicion o tratamiento de los mismos.

ARTICULO 11: SERVICIO DE MEDICINA LABORAL

La Contratista, en cumplimiento de los requerimientos establecidos por la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo y su Decreto
Reglamentario (Ley 19.587 - Decreto 351/79) o por el Decreto 911/96 y la de Riesgos del Trabajo N° 24.557, debera contar con un
servicio encargado del traslado y atencion médica para accidentes laborales y urgencias médicas de su personal.

La empresa contratista tendré la obligacion de presentar los centros asistenciales correspondientes a la ART que la empresa fenga
contratada, como asi también un listado con los teléfonos de emergencia a los cuales contactar en caso de un accidente grave.

La Contratista debera presentar, previo a la iniciacion de las tareas propias del Contrato, una certificacion médico laboral, por cada
uno de sus empleados, que determine la aptitud psicofisica del mismo para la tarea propuesta, tal como lo establece la legislacion
vigente en la materia.
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ARTICULO 12: INCUMPLIMIENTOS
Aquellas Contratistas que incurran en incumplimientos de la presente norma, deberan suspender la obra a requerimiento de la
- INSPECCION DE OBRA y seran pasibles de la aplicacion de multas o sanciones segun el respectivo contrato, pudiendo incluir la
cancelacion del mismo, sin perjuicio de retener la certificacion y/o pagos.
_ARTICULO 13: PAGO
" _Eltotal de las tareas que realice la Contratista para dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente capitulo, no recibira pago directo
.z alguno, considerandose su compensacion total incluida en los gastos generales de la obra.
-.'.?*-Asimismo el tiempo que le demande el cumplimento de la normativa y/o las suspensiones de obra por incumplimiento de las
~'normas de Higiene y Seguridad, no sera considerado como causal de prorroga del plazo de obra contractual .-

0
/) . 2
~ FERNANDO R. MATTE]
. ; Tl
Contador General s“m’amdﬁ%na?m%NnSVE
Municipalidad de Casilda Urbano y Hébitat
MUNICIPALIDAD DE CASILDA
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ANEXO |
CARTEL DE OBRA
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Obras de Integraaon

Socio Urbana

Barrio Nueva Roma H / Nueva Roma B

wa 2022-69430494- -APN-CEFISUSMDS
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ANEXO I

PLANILLA

RESUMEN DE COMPUTOS
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PROYECTO: OBRAS DE CORDON CUNETA, BADENES Y ENRIPIADO
MES BASE jun-22
Ubicacién: B° NUEVA ROMA H y NUEVA ROMA B - Municipio CASILDA

Municipalidad
de Casilda

Provincia de Santa Fe

Planilla resumen de coémputo (por Rubro, Item y subitem)

Descripcion

TAREAS PRELIMINARES

All Tareas preliminares
Al1l1 Obradores Containers Habitables con bafio (6.20m*2.30m) mes
Al1.2 Sanitarios (bafio quimico alquiler mensual con 4 limpiezas) mes
A113 Cartel de Obra m2
Al.1.4 Replanteo de calles y veredas (ml) ml
Al15 Sereno mes
il e £
B.1.1 Tareas previas CC y Badenes
B111 Apertura de Caja (Calle): Limpieza de terreno (sin retiro de arboles), excavacién y retiro de cama w3
e humifera Prof: 37cm
B1.1.2 Compactacion de subrasante. m2
B.1.13 Base: Suelo cemento con compactacion en 20cm de espesor m3
B.1.2 Corddn cuneta
B.1.2.1 TE]ecucidn de cordén cuneta de hormigén de 0,75 m l ml
B13 Badén
Ejecucion de Badén de hormigon
Sistema de Red Vial
Tareas previas
€111 Apertura de Caja (Calle): Limpieza de terreno (sin retiro de arboles), excavacion y retiro de cama s _' m‘e :
humifera Prof: 20cm s sk
SRR
ci112 Compactacion de subrasante. m2 85,00
c12 Calzadas
ci12a1 Enripiado compactado (espesor 20cm) m2 |mtu

48 Tel: (54) (3464) 422211 / 422212 / 422257 - Lineas Rotativas - Fax: (54) (3464) 422790
Web: www.casilda.gov.ar - E-mail: despacho@casilda.gov.ar / dptosecretaria@casilda.gov.ar
CASADO 2090 - S2170BYV - CASILDA - Departamento CASEROS - Pcia. de SANTA FE



Municipalidad
de Casilda

F Provincia de Santa Fe

“1983/2023 - 40 Afios de Democracia”

ANEXO Il

PLAN

DE

TRABAIJO

Tel: (54) (3464) 422211 / 422212/ 422257 - Lineas Rotativas - Fax: (54) (3464) 422790
Web: www.casilda.gov.ar - E-mail: despacho@casilda.gov.ar / dptosecretaria@casilda.gov.ar
CASADO 2090 - S2170BYV - CASILDA - Departamento CASEROS - Pcia. de SANTA FE

49

o T



S\

Municipalidad
de Casilda

Provincia de Santa Fe

“1983/2023 - 40 Afios de Democracia”

AENEAE AR HHHEE :|§

E| B || =|&# f“'i ‘T"v"

i

| £ | :
| ; i

ri!]; li i é H g
= . !§l E ig
g *!;g 2!

{ HHEINE HE

f HEIELR IR f

. il igzlii iil

€12 Colmse

| ¢| j=1

e ]wmmm

s0 Tel: (54) (3464) 422211 / 422212 / 422257 - Lineas Rotativas - Fax: (54) (3464) 422790
Web: www.casilda.gov.ar - E-mail: despacho@casilda.gov.ar / dptosecretaria@casilda.gov.ar
CASADO 2090 - S2170BYV - CASILDA - Departamento CASEROS - Pcia. de SANTA FE



Municipalidad
| de Casilda

¥ Provincia de Santa Fe

“1983/2023 - 40 Aiios de Democracia”

ANEXO IV

CURVA DE AVANCE

DE OBRA
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ANEXO V
- PARAMETROS
DE PONDERACION
PARA
REDETERMINACION

DE PRECIOS

T L
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Shvariacion
axd

».! ié-yj i
!‘5:"§ . ‘
Coeficiente
d=(chbH1

jul22
c
VARIACION EN LA ESTRUCTURA

Indice Mes Base
jun-22
b
873
1264,77
11635
1367
12807
9286
12624
13664

Fuente de
Informacion
INDEC
37510-11
NDEC
INDEC
INDEC
NDEC
NDEC
INDEC
INDEC
INDEC

Posicidn 28
.ICC. Cuadro 1.9, indice Precios Algunos

Materiales.

Var. Apert. Acero Aletado Conformado Tipo ADN 420 ICC Cuadro 1.8 Por

Fuente de Informacion
Var. Apert Mano de Obra ICC Cuadro 1.4 Novel General.
n
Var Apert. Arena Fina ICC Cuadro 1.8 - Porm3
Var. Apert Piedras. SIPM - IPIB - Codigo 153201,

Var. Apert Maquinas y Equipos. PB, Cuadro 32 Nivel Gral Prod.

Var Apert. Cemento Portiand Normal ICC Cuadro 1.8 - Por bolsa 50 kg.
Var, Apert. Cal Hidrdulica Hidratada ICC Cuadro 1.8 - Por bolsa 25 kg.

Var, Apert. Hormigon

% Incidencia
a
20,00%
25,00%
27,00%
3,00%
5,00%
10,00%
5,00%
5,00%
100%

Hormigén Elaborado
Acero dulce,
Cementos.
Cales.

Rubro
Mano de obra
Equipos p'Var. Referencia

— o~ m | v |Wwlr~]| 20 |
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- ANEXO Vi

PLANOS

(podrén también visualizarse en archivo aparte)
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PLIEGC_) DE BASES Y CONDICIONES COMPLEMENTARIAS

LICITACION: OBRAS DE CORDQN CUNETA, BADENES Y ESTABILIZADOS
OBRA: RED DE DESAGUES PLUVIALES Y ESTABILIZADO

CAPITULO |. CONCEPTOS GENERALES

ARTICULO 1°) OBJETO

En el presente Pliego, la SECRETARIA DE PLANEAMIENTO URBANO Y HABITAT de la Municipalidad de Casilda - Departamento
Caseros - Provincia de Santa Fe (en adelante el COMITENTE) tiene por objeto el otorgamiento de una asistencia financiera por
parte del “FIDEICOMISO" a la “UNIDAD EJECUTORA" para llevar a cabo la ejecucion del Proyecto de Integracion Socio Urbana
identificado como IF- 2022-73453972-APN-DNDU#MDS en los barrios “Nueva Roma H" (Nueva Roma D segin datos
catastrales de este Municipio) y “Nueva Roma B" registrados bajo los numeros 3977 y 4039, de la localidad de Casilda,
Municipio de Casilda de la Provincia de Santa Fe, establece las condiciones complementarias para la licitacion para las Obras:

OBRA: RED DE DESAGUES PLUVIALES Y ESTABILIZADO
MONTO TOPE MAXIMO ASIGNADO PARA LA CONTRATACION $577.492.523,25
MES BASE PARA PRESUPUESTACION JUNIO 2022

ARTICULO 2°) SISTEMA DE CONTRATACION

La licitacion se efectuara por el sistema de contratacion por “Ajuste Alzado’, con REDETERMINACION DE PRECIOS segiin
REGIMEN DE REDETERMINACION DE PRECIOS DE LOS CONVENIOS ESPECIFICOS DE OBRA DEL FONDO DE
INTEGRACION SOCIO URBANA (IF-2021-23129490-APN-CEFISU#MDS), aprobado por el Comité Ejecutivo del Fondo de
Integracion Socio Urbana de conformidad con el articulo 3° del Decreto 691/2016., con Presupuesto Oficial Indicativo y Plazo
Maximo de Ejecucion de DOCE (12) MESES.

ARTICULO 3°) PROGRAMACION DE LAS TAREAS Y FORMA DE OFERTAR

La obra motivo de la presente licitacion trata de la ejecucion de corddn cuneta y estabilizado en sectores de la ciudad de Casilda,
Provincia de Santa Fe.

Es una licitacion, con precio oficial indicativo y las variables a tener en cuenta para la adjudicacion de las obras seran los costos de
las infraestructuras, las exigencias contempladas en el presente Pliego y en los distintos anexos.

Se aclara que la verificacion técnica de las distintas formulas de obra, dosajes, prototipos o materiales propuestos sera
efectuada en un laboratorio oficial perteneciente al municipio.

La obra est4 dividida para su ejecucion en tres sectores definidos en los planos y croquis que son parte del presente pliego.

El oferente debera ofertar unitariamente por cada sector, pudiendo hacerio por los sectores 2 y 3, cada uno en forma de propuesta
discriminada para cada sector, o proponer solamente para un tnico sector si asi lo estimara.

El sector 1 esté propuesto para ejecucion por unidades cooperativas de trabajo u ofros grupos asociativos de la economia popular,
integrados preferentemente por los habitantes de barrios populares, segin lo prescripto en la Ley N° 27453.

ARTICULO 4°) REQUERIMIENTO EXIGIBLE PARA LA ADJUDICACION POR LA TOTALIDAD

El proponente, en caso que crea conveniente y oportuno, podra ofertar por la totalidad de los sectores 1, 2 y 3. En tal caso, el
“CONTRATISTA" debera ejecutar al menos el VEINTICINCO POR CIENTO (25%) de las obras de los Proyectos a traves de
su adjudicacion a cooperativas de trabajo u otros grupos asociativos de la economia popular, integrados preferentemente por
los habitantes de los Barrios Populares, segun lo prescripto en la ley N° 27.453. De no ser posible cumplir con lo anterior, el
“CONTRATISTA" debera prever contratar un 25% (veinticinco por ciento) de mano de obra constituida por habitantes del
Barrio Nueva Roma B y H. Los mencionados porcentajes deberan mantenerse constantes durante el transcurso del plazo de
obra. Mensualmente, el “CONTRATISTA" debera proveer informacion acerca de las contrataciones realizadas y aquellas que
estén en proceso. La contratacion de habitantes del barrio como mano de obra aplica tanto para el “CONTRATISTA", como
para todas las subcontratistas.”.

ARTICULO 5°) PRESUPUESTO OFICIAL / TOPE MAXIMO DE CONTRATACION
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El Presupuesto Oficial Indicativo para la obra es el siguiente: SON PESOS QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES,
CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTISEIS CON 25/100 ($ 577.492.526,25).
El mismo estara discriminado en sectores de la siguiente manera:
SECTOR 1: $ 125.908.331,54 (CIENTO VEINTICINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y
UN PESOS CON 54/100) .
SECTOR 2: § 303.225.418,79 (TRESCIENTOS TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS
- DIECIOCHO PESOS CON 79/100)
SECTOR 3: $ 148.358.775,93 (CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL
SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CON 93/100)

DICHO MONTO CORRESPONDE AL MONTO MAXIMO ASIGNADO PARA DICHA OBRA.
LOS OFERENTES DEBERAN PRESENTAR CADA OFERTA CON MES BASE DEL PRESUPUESTO EN JUNIO 2022

Los proponentes deberan incluir obligatoriamente en su cotizacion el importe al valor agregado VA correspondiente. No se
consideraran las ofertas que manifiesten expresamente que no lo incluyen (ver CAPITULO XIII -Articulo 57).
En cuanto a la alicuota de Ingresos Brutos, se debera considerar segun la Norma Tributaria vigente.
ARTICULO 6°) PROPONENTES
Conforme al Decreto N°0001/95 y lo estipulado en el Memorando N°16 del M.O.S.P. y V. seran admitidos como PROPONENTES
todas las personas fisicas o juridicas inscriptas al momento de la presentacion de la oferta (NO en tramite), en el REGISTRO DE
LICITADORES del Ministerio de Obras de SANTAFE.
Se debera presentar el Certificado Habilitante con Capacidad de Contratacion Anual y Técnica de Contratacion por
Especialidad.
Su no presentacién hara pasible a la Empresa de las sanciones que estime corresponder dicho Registro.
Dado que las obras que se cotizan son de infraestructura, esta SECRETARIA DE ESTADO DEL HABITAT considerara, ademas de
la Capacidad recontratacién Anual, la Capacidad Técnica de Contratacion en las siguientes especialidades expresadas en
porcentajes.
75% Especialidad (400)“Vial”
15% Especialidad (300)“Saneamiento”
10% Especialidad (500)“Hidraulica y Obras Basicas”
Nota Importante: A los efectos de determinar las capacidades antes mencionadas se tendra en cuenta el Decreto del Poder
Ejecutivo N° 001/95 y sus Normas reglamentarias.
También se aplicara el Decreto N.° 0195 de enero del 2006 que establece como requisito de admisibilidad para las Empresas que
pretendan presentarse como oferentes en licitaciones publicas y privadas, concursos de precios y contrataciones directas de
obras publicas, la inexistencia de antecedentes de rescision de contrato de obra publica por culpa de la Empresa, por el
lapso dedos aiios anteriores a la fecha de publicacion del llamado o del acto de convocatoria si fuese otra metodologia
que no contenga publicidad.
Como dicha Obra tiene con caracter obligatorio que al menos el 25% de la Obra sea Ejecutada por una cooperativa,
la misma que se presenten deberd demostrar capacidad y antecedentes comprobables en la ejecucion de Obras
civiles.
ARTICULO 7°) CAPACIDAD TECNICA DE LOS PROPONENTES
Los proponentes deberan presentar sintéticamente:

A) Antecedentes de trabajos ejecutados con la Secretaria de Obras Publicas de la Municipalidad de Casilda.

B) Listado de trabajos analogos realizados indicando comitente, ubicacion, tiempo de ejecucion, incluyendo conceptos
de los comitentes.

C) Detalle del plantel, equipos, transporte, etc., que podran emplearse en la obra y de propiedad de la Empresa.
ARTICULO 8°) CAPACIDAD ECONOMICO FINANCIERA DE LOS PROPONENTES
La capacidad econémico-financiera y empresaria resultara del anélisis que se realice en base a los elementos de
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juicio que aporten los mismos proponentes, los que obren en poder del COMITENTE y las informaciones que se
requieran.
Se debera presentar copia autenticada de los dos Ultimos balances de la Empresa, certificados por Contador Publico
Nacional, autenticada por el Consejo Profesional, todo ello de acuerdo a lo establecido por Resolucion N°128 de fecha
10/04/00 y que deja sin efecto la Resolucion N° 416 de fecha 6/11/98 del Ministerio de Obras, Servicios Publicos y
Vivienda.-

CAPITULO Il DE LA PRESENTACION

ARTICULO 9°) PRESENTACION Y RECEPCION DE LAS OFERTAS

Las propuestas deberan presentarse hasta el dia 9 de Noviembre de 2022 hasta las10:00hs. en ALA Secretaria de
Planeamiento Urbano y Habitat en el Palacio Municipal de la ciudad de Casilda.- siendo este el Gnico lugar donde se
deberan presentar y se recepcionaran las ofertas. En el caso deque el dia indicado resulte feriado, se trasladara al
primer dia habil siguiente en el mismo lugar y a la misma hora.-

ARTICULO 10°) DE LA PRESENTACION

Aclarandose y particularizando los Articulos 12 y 13 del CAPITULO Il del Pliego Unico de Bases y Condiciones, la
presentacion se debera realizar en un Sobre sin membrete conteniendo los Sobres con los elementos y Orden siguientes:

SOBRE N° 1

1- Garantia por el 1% del Presupuesto Oficial.

2- Capacidad Técnica segn lo indicado en el Articulo 7 del CAPITULO Il.

3- Numero de Inscripcion en el REGISTRO DE LICITADORES de Obras Publicas de la Provincia de SANTA FE y del
Registro Nacional de la Industria de la Construccion o comprobante de inicio de tramite de inscripcion.

4- Certificados de Capacidad de Contratacion Anual y Técnica por especialidad solicitada, extendido por el Registro de
Licitadores de Obras Publicas de la Provincia de SANTA FE, con el monto igual o superior al requerido, indicado en el Articulo 6
del CAPITULO II.

5. Constancia que acredite la inscripcion o la iniciacion del tramite en los Organismos provisionales y fiscales nacionales
(AFIP),provinciales y municipales en los cuales tenga el proponente la obligacion legal de registrarse al tiempo de la
presentacion:

5. a. Se adjuntaré Certificado Fiscal para Contratar vigente emitido por la AFIP (Resolucion Gral. 1814/05, que sustituye la Res.
Gral. 135/98), acompafiando ademaés indefectiblemente las constancias de haber ingresado los aportes provisionales que debieron
tributar en el mes anterior al de la formulacién de la propuesta, mediante el agregado del comprobante de pago correspondiente 0
fotocopia legible y autenticada del mismo.

5.b. Se adjuntara declaracion jurada donde conste la inexistencia de deudas en concepto de aportes de la Ley Provincial Nro.
5110 e impuesto a los Ingresos Brutos. Se adjuntara copia legible y autenticada o certificada de los Gltimos recibos de pago. En el
caso de empresas que no hubieren iniciado actividades en la Provincia de Santa Fe (por lo tanto, no sean contribuyentes de los
mencionados tributos) deberan presentar certificados autenticados de los Ultimos recibos de pago ante el Organismo competente.

6- Antecedentes comerciales y economicos sindicados en el Articulo 8 del CAPITULO Il.

7- Declaracion jurada aceptando la jurisdiccion judicial de los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de Casilda con renuncia ..

expresa a cualquier otro fuero.

8- DetalledelequipopropiedaddelaEmpresaqueafectaraalaobraqueselicita.

9 Declaracion jurada donde el proponente manifieste conocer que el lugar, terreno y las condiciones intrinsecas del
mismo.

10- Informacion sobre sociedades. Se presentara copia autenticada del Estatuto o del Contrato Social segun corresponda.
Para empresas unipersonales se exigira la inscripcion en el Registro Publico de Comercio y Declaracion Jurada de los bienes
del titular. Debera acompafiarse copia autenticada del instrumento que acredite su constitucion en legal forma y de los
documentos que habiliten a sus representantes para contratar en su nombre y obligaria.
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Los Contratos sociales, estatutos o documentos constitutivos, deberan tener plazo o vencimiento que supere el doble, por lo
menos, del estipulado para la entrega definitiva de la obra, o previsiones de prorroga que satisfagan este requisito.
11- Detalle de las instituciones con las que hubiera operado haciendo constar el domicilio de las mismas.
12- Antecedentes comerciales y financieros: La capacidad econdmico-financiera y empresaria resultara  del
analisisqueserealiceenbasealoselementosdejuicioqueaporteniosmismosproponentes,los que obren en poder del COMITENTE y
las informaciones que se requieran y la capacidad productiva anual de los proponentes, en unidades de viviendas, equipos,

- elementos y/o metros cuadrados.

13- Pliego de la licitacion visado por el Proponente y su Representante Técnico. Dicha presentacion podra efectuarse en formato
digital, acompafiando al efecto Declaracion Jurada, suscripta por los mencionados, de conocer los términos, condiciones y alcances
exigidos en el legajo de obra.

14- Sellado de Ley.

15- Declaracion Jurada Domicilio Legal en la Ciudad de CASILDA.

16- Declaracion Jurada Mantenimiento de la Propuesta por 60 (sesenta) dias calendario y su ampliacion segun el Articulo15 del
Pliego Unico de Bases y Condiciones.

17- DeclaracionjuradadeinexistenciadeantecedentesderescisiondeContratosporculpadelaEmpresa en los dos Ultimos  afios,
(Decreto N°0195/06).

18- Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos de Inexistencia de Deuda (Ley N°11.945).

SOBRE- PROPUESTA N° 2 ( que sera abierto siendo satisfactoria la garantia de la Oferta)

1- Planilla de Cotizacion segun formulario adjunto (Anexo ll).

2- Plan de Trabajos y Curva de Inversiones, segin lo indicado en Anexos lll y IV.

3- Computo métrico y presupuesto segun el ANEXO II.

4- Estructura de Ponderacion para redeterminacion de precios conforme a | establecido en Capitulo VI, Art 19 inciso 6 del
presente pliego.

Se incluira la incidencia porcentual de cada item y anlisis de precios de los mismos. Importante: Si una oferta contiene
errores o incumplimientos meramente formales que no afectan su objeto, (calidad, cantidad, precio) y permiten su comparacion
con las demas, debe estarse por la validez de la misma, segun se encuentra estipulado en el punto 1 de la Recomendacion
N° 001/99 del ANEXO de la RESOLUCION N° 17.99 del HONORABLE TRIBUNAL DE CUENTAS de la Provincia de Santa Fe. -
ARTICULO N° 11°) CONOCIMIENTO QUE IMPLICA LA PRESENTACION

Para el calculo de su cotizacion, los oferentes deberan tener en cuenta:

a) Los valores de los materiales, mano de obra y demas elementos integrantes de las obras, calculados con los
precios al mes de Junio del 2022

b) la propuesta respondera a los trabajos totalmente terminados conforme a lo establecido en la documentacion de la
licitacion.

Por lo tanto, el PROPONENTE debera considerar incluidos en el precio ofertado, todos aquellos trabajos que, aunque no se
especifiquen en la documentacion, Pliego, Planos, etc., y resulten necesarios para la terminacion completa y correcta de las
obras a los fines a que se destinen.

La sola presentacion de la oferta, lleva implicita la declaracion expresa de que el PROPONENTE, se ha compenetrado de
toda la documentacién del concurso, asi como de las caracteristicas técnicas especiales de la misma, no pudiendo -por lo tanto-
alegar posteriormente dudas o desconocimientos al respecto.

c) El proponente que resulta adjudicatario, no podra alegar posteriormente causa alguna de ignorancia en lo referente a las
condiciones de la realizacion de los trabajos y sera Unico responsable de los errores u omisiones en que hubiere incurrido al
formular su oferta.

ARTICULO 12°) ACLARACIONES
Por Consulta:
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Si el interesado tuviera alguna duda o dificultad en la interpretacion de los planos y Pliegos de Condiciones durante el estudio de la
propuesta, debera solicitar por escrito o via correo electronico su aclaracion al COMITENTE, por lo menos con 5 (cinco) dias
hébiles de anticipacion a la fecha de apertura de la licitacion. La Reparticion debera expedirse al respecto con al menos
cuarenta y ocho (48) horas de anticipacion a la mencionada fecha y las respuestas a las consultas seran publicadas en el Portal
Web de la Municipalidad, en la seccion a consignarse en cada caso, a los fines de posibilitar su acceso a la totalidad de eventuales
oferentes.

Sin Consulta:
Si durante el transcurso del periodo de estudio de ofertas, surgieran dudas o discrepancia sobre la interpretacion de algtin
punto contenido en el Pliego de Bases y Condiciones para la presente licitacion, la Secretaria Planeamiento Urbano y Habitat
podra emitir a exclusivo criterio una circular sin consulta en el mismo Portal Web de la Municipalidad para aclarar sobre dichos
puntos. Esa circular podré ser emitida hasta 2 (dos) dias hébiles de anticipacion a la fecha de apertura de la licitacion.
IMPORTANTE: ademas de la publicacion en dicho Portal, la Reparticion indicara la oficina administrativa en la que se encontraran
a disposicion de los interesados la totalidad de las respuestas o aclaraciones, quedando debidamente notificados, aunque no
concurrieren, no dando por lo tanto derecho a reclamo alguno por parte del Oferente.
Con respecto a los plazos referidos, y cuando las consultas sean solicitadas via correo electronico, sera de aplicacion lo establecido
en el Decreto N°4174/15 respecto de las nofificaciones electronicas.
ARTICULO 13°) MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA
El mantenimiento de la propuesta se fija en 120 dias calendarios, quedando automaticamente prorrogada por 60 dias
calendarios mas, tal como se especifica en el Articulo 15 del P.U.B.C.

CAPITULO IV. EVALUACION, ADJUDICACION Y CONTRATACION

ARTICULO 14°) ADJUDICACION

Las obras se adjudicaran mediante el siguiente procedimiento:

1 - En el acto de apertura de la licitacion se abriran los sobres de la documentacion presentada segun lo dispuesto en el
Pliego verificandose su contenido. Se controlara la garantia de la propuesta y si esta conforme se abrira el sobre que
contiene la propuesta econémica.

2 -Selabraraunactaconloacontecidoenlaaperturaincluyendolosvaloresdetodaslasofertas.

3 - Las actuaciones seran giradas a estudio de una Comision interdisciplinaria de la Secretaria de Planeamiento y Habitat
que controlara lo exigido en el Pliego, verificandolos aspectos formales, legales y economicos y aplicara el procedimiento
incluido para sugerir o aconsejar a la SECRETARIA DE PLANEAMIENTO URBANO Y HABITAT sobre el resultado de la
licitacion. La Comision podra solicitar informes en el caso que sea necesario a Organismos intemos u otros provinciales,
nacionales o municipales y controlara la documentacion incluida en la propuesta relacionada con la apfitud de ejecucion de
las obras ofrecidas.

4 - Integrara el informe de la Comision una planilla con las ofertas conforme al orden economico de la propuesta. Esta
informacion sera obtenida de la propuesta que debe ser confeccionada obligatoriamente segin lo dispuesto por el ANEXO
VII. La planilla estara constituida indicando Nimero de Orden, Empresa, Numero de Oferta, Costos Unitarios de los Items
propuestos y Coeficiente de Resumen dentro del formato del Computo Oficial (que se considerara invariable para establecer
el Monto de la Oferta) y declaracion de oferta apta o no apta. El listado de orden de oferta econémica descarta aquellas que,
por no cumplimiento de los requisitos del Pliego, la determinan "no apta”. En estos casos, por separado, se expresaran las
causales de la "no aptitud”.

5. La Secretaria de Planeamiento Urbano y Habitat se reserva el derecho de solicitar la presentacion, previo a la
Adjudicacién, de aclaraciones o Memorias Técnicas respecto de metodologias de trabajo, equipos a utilizar y todo otro
elemento de juicio que considere indispensable para una correcta e valuacion de la propuesta.

6- Previo a la Adjudicacion, la Comision Evaluadora Interdisciplinaria podra revisara los Analisis de Precios presentados por
aquellos oferentes a los cuales les fueran solicitados, reservandose el derecho de rechazarlos, tantas veces como sea
necesario, hasta que los mismos sean correctos y se ajusten a los especificados.

7- El adjudicatario debera presentar previo a la Firma del Contrato el Proyecto Ejecutivo de la obra, aprobado por los Entes
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Prestatarios de los Servicios correspondientes y el Municipio de la ciudad de Casilda.
Como consecuencia de ello y de ser necesario, debera realizar el Computo y presupuesto que tenga en cuenta las variables
que surjan de la elaboracién del mismo, todo esto sin modificar el precio final de la oferta.
Con dicho computo y presupuesto, que debe mantener invariable el monto propuesto, se deberé confeccionar el Plan de

* Trabajos y la Curva de Inversiones considerando el avance de cada item racionalmente de modo de posibilitar la terminacion

de la obra en los plazos previstos.
Queda expresamente determinado que la SECRETARIA DE PLANEAMIENTO URBANO Y HABITAT no reconocera ninguna
variacion del monto de la oferta efectuada que pudiera surgir a raiz del cumplimiento de exigencias establecidas en este
Pliego y no tenidas en cuenta por parte del Oferente.
ARTICULO 15°) PRESENTACION DE OFERTAS POR EMPRESA O U.T.E Y COOPERATIVAS.
Para el presente Concurso se admitiran Oferentes conformando una U.T.E. ¢ en forma individual, Dicho pliego tiene como
caracter obligatorio que al menos del 25% del Monto estipulado sea ejecutado por una cooperativa con competencia en tareas
afines, pudiendo o no tener relacion contractual con la empresa Contratista.
ARTICULO 16°) GARANTIA DE LAS PROPUESTAS
Son las obligaciones accesorias que, para asegurar el cumplimiento de diversas obligaciones principales, se establecen en articulos
subsiguientes. Pueden ser constituidas en cualquiera de las siguientes formas:
a) Deposito en el Banco que se indique en el PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES, a la orden de la MUNICIPALIDAD
DE CASILDA SECRETARIA DE PLANEAMIENTO URBANO Y HABITAT (COMITENTE), en efectivo o en Cédulas
Hipotecarias Argentinas.
b) Cheque certificado.
¢) Fianza bancaria que debera establecer como condiciones esenciales:
a)Que se hara efectivo a simple requerimiento del COMITENTE, sin necesidad de ofros requisitos, ni de previa constitucion
en mora al deudor ni al fiador.
b)Que constituya al fiador en deudor solidario y principal pagador, con los alcances de los Arts.1590 y1531y concordantes del
Cadigo Civil y Comercial de la Nacion..
c)Que no establezca fecha de vencimiento.
d) Seguro de caucion: en cuyo caso la poliza respectiva debera reunir las condiciones basicas establecidas por el decreto
N°411 del 31 de enerode1969.
Respecto a las formas de garantias puntualizadas en los incisos c) y d) del presente, en todos los casos, el texto de la fianza
bancaria y de la péliza del seguro, asi como la entidad bancaria y la compafiia aseguradora, deberan resultar satisfactorias para
el COMITENTE.
Se deja debidamente expresado que las garantias establecidas en el presente PLIEGO no son
excluyentesdelareclamacionpordafiosyperjuiciosresultantesdelincumplimientoenqueincurrierael proponente, ADJUDICATARIO y
CONTRATISTA, en la que se excedieran la garantia brindada.
Para el caso de depositos bancarios o de cauciones a través de compafiias aseguradoras, los mismos deberan efectivizarse:
en el primer caso en el Nuevo Banco de Santa Fe -Sucursal Casilda y en el segundo con péliza. El monto debera ser igual 0 mayor
al 1% del valor del Presupuesto Oficial.

CAPITULO V. PLAZOS

ARTICULO 17°) PLAZO DE LA OBRA

Se establece en 12 MESES, segln anexo |Il.

ARTICULO 18°) PLAN DE TRABAJOS Y CURVA DE INVERSION

La contratista debera presentar E| Plan de Trabajos y Curva de Inversion presentar dentro de los 10 dias corridos posteriores
a la firma del contrato y se confeccionara segun los requerimientos expresados en los ANEXOS lil y IV del presente Pliego,
Dicho Plan de Trabajo se debera.

CAPITULO V1. DISPOSICIONES VARIAS
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ARTICULO 19°) DISPOSICIONES VARIAS

1. PROYECTOS EJECUTIVOS: los Oferentes deberan prever la ejecucion que de mande la realizacion de los Proyectos

Ejecutivos / Constructivos, de ser necesarios para la ejecucion de la obra.
Queda expresamente determinado que la SECRETARIA DE PLANEAMIENTO Y HABITAT no reconoceré ninguna variacion
del monto de la oferta efectuada que pudiera surgir a raiz del cumplimento de
exigenciasestablecidasenestePliegoynotenidasencuentaporpartedelOferente,comoporejemplo, interferencias con instalaciones
existentes de las Prestadoras de Servicios, Entes Municipales, Provinciales o Nacionales, movimientos de suelos adicionales
y bombeos por presencia de napas o excedentes hidricos por lluvias, etc.

2. EXTRACCIONES Y DEMOLICIONES. Si para llevar a cabo la obra contratada, fuera necesario efectuar extracciones
o demoliciones segun lo indiquen los planos y la documentacion respectiva, los gastos que demanden los trabajos estaran a
cargo del CONTRATISTA.

El CONTRATISTA debera dar al material proveniente de las extracciones o demoliciones el destino que
oportunamente indique la SECRETARIA DE PLANEAMIENTO Y HABITAT

3. UNION DE LAS OBRAS CON OBRAS EXISTENTES. Cuando las obras a ejecutar debieran ser unidas o pudieran
afectar en cualquier forma obras existentes, estara a cargo del CONTRATISTA y se consideraran comprendidas sin excepcion
en la propuesta que se acepta:

a) La provision de todos los materiales y la ejecucion en todos los trabajos necesarios para unir las obras concursadas,
modificadas o ampliadas.

b) Todo material provisto o trabajo ejecutado en virtud de este articulo sera de la calidad, tipo, forma y demas requisitos
equivalentes y analogos a los existentes segln corresponda a juicio del COMITENTE.

4. AGUA PARA LA CONSTRUCCION. Debera ser apta para la ejecucion de las obras y sera costeada por el Contratista, a
cuyo cargo estara el pago de todos los derechos por ese concepto, los que no seran reembolsados salvo disposicion en
contrario del presente Pliego, asi como la realizacion de los ensayos que demuestren su aptitud efectuados en los laboratorios que
determine la Inspeccion de Obra. b

No podran superar los limites establecidos por la Norma IRAM N°1.601, con un ph entre 5,5 y 8,0mg/litro, un maximo para -
sulfatos de 1.000 mg/litro y un maximo para cloruros de 700 mg/litro. i

5. TASAS, IMPUESTOS Y DERECHOS. Sera por cuenta del CONTRATISTA y en consecuencia deberd incluirse en su
propuesta, el pago de todas las tasas, impuestos, patentes, regalias y derechos que se originen en la construccion de la obra. En
todos los casos el CONTRATISTA comunicara al COMITENTE los pagos que efectla por dichos conceptos, a los efectos de
que el COMITENTE gestione por su cuenta las exenciones a que legaimente pueda tener derecho, destinando las
recuperaciones que pudieran obtenerse a la reduccion de costos de inversion.

6. REDETERMINACION DE LOS PRECIOS CONTRACTUALES.

Régimen legal de aplicacion: “En lo referente al reconocimiento por parte del comitente de las variaciones de costos
que pudiera producirse en la obra contratada, se procederé segun lo establecido REGIMEN DE REDETERMINACION. *
DE PRECIOS DE LOS CONVENIOS ESPECIFICOS DE OBRA DEL FONDO DE INTEGRACION SOCIO URBANA (IF- "
2021-23129490-APN-CEFISU#MDS), aprobado por el Comité Ejecutivo del Fondo de Integracion Socio Urbana de
conformidad con el articulo 3° del Decreto 691/2016. Dicho Régimen se encuentra incorporado en los Pliegos de
Condiciones como Anexo.

Para el calculo de la redeterminacion se tomara como Mes Base el mes de Junio de 2022 por lo cual se sugiere *-
solicitar que las ofertas estén formuladas con fecha a ese mes. A fin de poder operativizar la redeterminacion de precios,
las ofertas deben incluir los Analisis de Precios (0 estructura de Costos) y la estructura de ponderacion, con sus indices &
asociados (segun instructivo adjunto, y segun lo establecido en el Articulo 12 del mencionado Régimen IF-2021-23129490-
APN-CEFISU#MDS). No se reconocera ni se hara cargo de eventuales sobrecostos por vicios ocultos no subsanados por la
UNIDAD EJECUTORA en tiempo y forma, ni mayor permanencia en obra, gastos improductivos o cualquier otra circunstancia.
preexistente o sobreviniente no prevista. '
El Régimen de Redeterminacion de Precios para los convenios especificos financiados por el Fondo de Integracion Socio -
Urbana (FISU) se enmarca en el Decreto 691/2016, tiene por objetivo normar el mantenimiento del equilibrio econémico

b=
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financiero a través del establecimiento de valores compensatorios de las variaciones de los insumos. Las Redeterminaciones
pueden solicitarlas aquellas Unidades Ejecutoras que suscribieron Convenios especificos de obra financiados por el FISU. El
proceso de redeterminacion de precios consta de dos instancias: una PROVISORIA y una DEFINITIVA. A continuacion se
indica en qué momento corresponde aplicar cada una y qué documentacion seré necesaria para presentar ante al FISU. A
medida que se desarrolla la ejecucion de la obra, la Unidad Ejecutora podra solicitar redeterminaciones de precios
provisorias, con el fin de garantizar el cumplimiento de los plazos estipulados y la finalizacion de la obra. Al finalizar la misma,
se dara lugar a una instancia de redeterminacion definitiva del total de la obra, que determinara el costo total de la obra segin
como fue su ejecucion, las variaciones autorizadas y los desembolsos realizados.

La contratista deberé presentar obligatoriamente su estructura de Ponderacion para la Redeterminacion de precios
conforme a lo establecido anteriormente.

REDETERMINACION PROVISORIA

Son ajustes que se realizan sobre los pagos de los certificados a lo largo de la obra, a pedido de la Unidad Ejecutora. Para
convalidar una redeterminacion la variacion acumulada de la estructura de ponderacion debe ser igual o mayor al cinco por
ciento (5%). La variacion se calcula como el promedio ponderado de las variaciones de precios de cada insumo. En esta
instancia solo se reconoce el 90% de la variacion de referencia, ya que es una instancia provisoria a revisar en la definitiva.
Pueden presentarse hasta treinta (30) dias corridos anteriores a la finalizacion de la obra.

DOCUMENTACION OBLIGATORIA PARA PEDIDO DE REDETERMINACION PROVISORIA

e La solicitud de redeterminacion

e Los calculos que reflejen la variacion de la estructura de ponderacion.

o Indices respaldatorios: las fuentes utilizadas para realizar los calculos. Se debe adjuntar la revista INDEC e impresion de
pantalla de la Tasa Nominal Anual (TNA) en caso que aplique

ESTRUCTURA DE PONDERACION:

Es aquella donde obra la ponderacion de insumos principales y las fuentes de informacion (indices) de los precios
correspondientes a cada categoria de obra descripta en el inciso precedente. Sin ella no se podran realizar solicitudes de
redeterminacion. Sus principales componentes son:

o El costo de los materiales y de los demas bienes incorporados a la obra.

 El costo de mano de obra.

e La amortizacion de equipos y sus reparaciones y repuestos.

e Todo otro elemento que resulte significativo a criterio del comitente.

La contratista debera presentar obligatoriamente su estructura de Ponderacién para la Redeterminacion de precios
conforme a lo establecido anteriormente.

REDETERMINACION DEFINITIVA
Es la instancia final del proceso de redeterminacion iniciado con los ajustes provisorios que se realiza de oficio, es decir no
debe ser solicitado por la Unidad Ejecutora. Se realiza una vez que la obra haya finalizado. Se revisaran los ajustes
autorizados mediante una redeterminacion detallada de cado de los conceptos que hacen al computo y presupuesto, y se
comparara con las instancias provisorias - de existir - para alcanzar el valor definitivo de la obra. Pero la Unidad Ejecutora
puede presentar solicitud de redeterminacion definitiva cuando:
Direccion Ejecucion de Obras Secretaria de Integracion Socio Urbana

1. Se haya registrado una (0 mas) variacion de la estructura de ponderaciones, posterior a los ya aprobados por
provisoria.
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2. La Unidad Ejecutora no haya realizado ninguna presentacion provisoria por lo tanto decide hacerlo por el canal
definitivo. Es importante recordar que estas solicitudes solo tienen lugar una vez finalizada la obra (y hasta 60 dias
posteriores a dicha fecha) y solo se podra realizar una Unica vez.

INFORMACION NECESARIA PARA LA REDETERMINACION DEFINITIVA

e Los Certificados de Avance de Obra para cada mes con variacion aprobada.

e Acta de Inicio de Obra.

e Computo y Presupuesto: se solicitara en formato PDF y Excel.

e Los Andlisis de Precios, para cada concepto del Computo y Presupuesto con sus indices asociados. También se
solicitara en formato PDF y Excel .El modelo de anlisis de precios se encuentra disponible aqui. .

e En caso de que exista uno o més Balances de Economias y Demasias (BED): sus respectivos Computos y
Presupuestos, Analisis de Precios, Certificados de Avance de Obra y Acta de Inicio.

e En caso de que se hayan realizado desembolsos en concepto de Anticipo Financiero, presentar su documentacion
respaldatoria.

e Curva de Trabajo/Inversion: donde conste el plazo de obra estipulado

7. SISTEMAS PATENTADOS. Los derechos para el empleo en las obras de articulos o dispositivos patentados, se
consideranincluidosenlospreciosdelcontrato. ELCONTRATISTAseratnicoresponsable por los reclamos que provengan por el uso
indebido de patentes. En caso de reclamaciones o demandas que prosperen, el CONTRATISTA se obliga a restituir al
COMITENTE todos los gastos y costos a que dieran lugar, sin perjuicio del pago de todo otro perjuicio que ocasionen.

En caso de rescision del contrato, el COMITENTE podré continuar los trabajos utilizando las mismas patentes que
hubiera utilizado o previsto utilizar el CONTRATISTA. Por lo tanto, el CONTRATISTA deberé previamente a la utilizacion en la obra
de materiales o métodos protegidos por patentes, hacer conocer al COMITENTE las condiciones en que ha sido convenido su uso,
y presentar la conformidad escrita de sus titulares para acordar las mismas condiciones de utilizacion al COMITENTE,
ENCASO de rescision del contrato.

8. PLAZOS. El computo de todos los plazos de obra consignados en el presente Pliego sera en dias calendarios, a
excepcion de las disposiciones que, en forma expresa, sefialen que se trata de dias hébiles administrativos.

9. RECLAMOS. Los reclamos del CONTRATISTA para cuya presentacion no se establezcan
expresamenteplazosenotraspartesdeestePliegooenelPliegoUnicodeBasesyCondicionesdeberan ser interpuestas dentro de los
cinco (5) dias de producido el hecho que las motive, quedando obligado a fundarlas debidamente, con determinacion de
valores, especies, etc. en un plazo de diez (10) dias contados a partir del vencimiento del primer término.

Sino lo hiciere perdera todo derecho.

10. DERECHOS POR PRESENTACION. La presentacion de la propuesta no crea derecho alguno a favor del proponente
para su aceptacion por parte del comitente, el cual se reserva ademas el derecho de requerir a los proponentes y
adjudicatarios los andlisis de precios de aquellos items que considere conveniente.

11. COMPETENCIA JUDICIAL. Para todas las cuestiones judiciales, las partes se someten, con renuncia expresa de
cualquier otro fuero a la competencia de la jurisdiccion judicial de los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de CASILDA.

12. NORMASSUPLETORIAS.LoscasosnoprevistosporestePliegoysudocumentacionanexa,se resolveran por aplicacion
de los principios generales del derecho.

13. CONSULTAS DEL PLIEGO. El presente Pliego y demas documentos de la licitacion, estan a disposicion de los
interesados y podran consultarse en los lugares que se indique

14. SOLUCIONES DE DIVERGENCIAS. Si en la interpretacion del Contrato bajo su faz técnica, surgieran divergencias, éstas
seran resueltas por el COMITENTE, cuyas decisiones seran definitivas respecto a la calidad de los materiales y partes
componentes, la solidez y correcta ejecucion de las estructuras y la interpretacion de las norma de mensura. 3

Cuando las divergencias sean de interpretacion legal, el CONTRATISTA debera plantearlas previamente ante el
COMITENTE.

EI CONTRATISTA no podra suspender los trabajos, ni aun parcialmente con el pretexto de que existen divergencias
pendientes bajo pena de aplicacion de las multas fijadas.

15. CESIONES DE CONTRATO. El proponente, adjudicatario o CONTRATISTA no podré ceder o transferir los derechos, en
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" -un todo o en parte sin consentimiento del COMITENTE, el que podréa acordarlo excepcionalmente si el que recibiera los

derechos ofreciera iguales garantias a juicio exclusivo.

16. VERIFICACIONES CONTABLES. EL COMITENTE dispondra y el CONTRATISTA lo acepta, compulsas de libros,
verificaciones contables, etc., con relacion a las obras contratadas, debiendo el CONTRATISTA facilitar las tareas, poniendo
a disposicion del COMITENTE, en cualquier momento los elementos que este estime necesarios.

17. Se recomienda a los Oferentes realizar una o varias visitas al predio donde se ejecutaran las obras para obtener
mayor certeza en la oferta presentada.

ARTICULO 20°) COMPETENCIA JUDICIAL

Los proponentes deben aceptar por escrito, para cualquier cuestion judicial que se presente, la jurisdiccion judicial
de los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de CASILDA e incluirlo segun lo indicado en CAPITULO I, Articulo 10,
Punto 7.

ARTICULO 21°) IMPUGNACIONES

Los Oferentes tendran un plazo de cuarenta y ocho horas (48) habiles desde la clausura del Acto de Apertura de Ofertas para
impugnar los actos administrativos relacionados con la misma.

ARTICULO 22°) GARANTIA DE CONTRATO

Son las obligaciones accesorias que, para asegurar el cumplimiento de diversas obligaciones principales, se establecen en
articulos subsiguientes. En el caso de la firma del contrato, el ADJUDICATARIO consignara el 5% del monto del contrato, en
concepto de garantia de contrato en cualesquiera de las formas establecidas en el Art.16: GARANTIA DE LAS PROPUESTAS.
Para el caso de depésitos bancarios o de cauciones a través de compaiiias aseguradoras, los mismos deberan efectivizarse:
en el primer caso en el Nuevo Banco de Santa Fe -Sucursal CASILDA y en el segundo con pdliza, cuyo monto cubra el 5% del valor
de la Oferta, a satisfaccion del Comitente.

La garantia constituida se afectara a cubrir las responsabilidades emergentes de las situaciones previstas en el contrato y sera
devuelta una vez aprobada la recepcion definitiva de las obras, cuando el CONTRATISTA demuestre haber satisfecho la
indemnizacion de los dafos y perjuicios que corren por su cuenta. EIl COMITENTE podra exigir que la garantia se incremente de
manera que se mantenga la proporcion del 5% del valor total del Contrato, conforme con el monto tedrico que en cada
momento corresponda al mismo por aplicacion de los indices de mayores costos. Dicho incremento no seré exigido cuando la
garantia se constituya en efectivo o cheque certificado.

Dentro de los treinta (30) dias corridos desde la aprobacion del Acta de Redeterminacion de Precios correspondiente, la
Contratista deberé integrar la Garantia de cumplimiento del contrato que restablezca la proporcién del contrato fijada en los
Pliegos,

ARTICULO 23°) MODIFICACIONES DEL PROYECTO

Toda modificacion del proyecto cuando sea necesario se realizara y debera ser aprobada por el FISU y nunca bajo ninguna
consideracion se debera superar el maximo tope econémico otorgado para la presente obra.

ARTICULO 24°) MEJORAMIENTO DE LA OFERTA

En caso de que el comitente lo requiera necesario podra pedir s los oferentes realizar una mejora de la Ofertar, ya sea por
razones de no coincidencia de las ofertas en el mes base de Junio 2022 o por igualdad econémica de las ofertas que amerite
que las misma presente una mejora para poder adjudicar dicha obra.

CAPITULO VII. DE LA ETAPA DE EJECUCION DE LA OBRA

ARTICULO 25°) INICIACION DE LAS OBRAS

Los trabajos deberan ser iniciados dentro del plazo de cuarenta y cinco (45) dias corridos luego de percibido el pago
del anticipo financiero (20%) y luego de haber cumplimentado los requisitos PRE OBRA (Foto georeferencidas del Cartel
de Obra colocado y seguro), debiendo realizarse obligatoriamente el ACTA DE INICIO DE OBRA en dicho plazo.

ARTICULO 26°) AJUSTE DEL PLAN DE TRABAJOS

Se debera cumplimentar con lo dispuesto en el ANEXO II, pudiendo exigir la Inspeccion de Obra la reprogramacion del Plan
de Trabajos aprobado toda vez que los trabajos presenten un desfasaje imputable al CONTRATISTA que a su exclusivo juicio
aconsejen tal medida.
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Se exigira al CONTRATISTA, la presentacion de un plan de trabajos para el periodo faltante, que permite recuperar los atrasos
experimentados y la terminacion, en consecuencia, de la obra en su plazo contractual y un plan de inversiones reales para el
periodo considerado.
Para todos los efectos contractuales seguira en vigencia el plan aprobado originaimente.
Las reprogramaciones que exija el COMITENTE, el Plan de Trabajos y de inversiones, seran presentadas dentro de los 15 (quince)
dias de solicitada debiendo quedar indefectiblemente aprobadas dentro de los 30 (treinta) dias de solicitadas, reservandose el
COMITENTE para su revision y aprobacion un plazo de 5 (cinco) dias. Si al cabo de los 30 (treinta) dias las programaciones
no se encuentran aprobadas, ya sea porque no han sido presentadas o porque su presentacion ha ofrecido reparos que no
fueron solucionados, el COMITENTE podra confeccionarlo de oficio, resultando obligatorio al CONTRATISTA su aplicacion, sin
que le asista a éste derecho a reclamo alguno.
ARTICULO 27°) MULTAS
Las multas por incumplimiento del plazo de ejecucion y las establecidas por infraccion a las disposiciones de los diversos articulos
de este Pliego y de la documentacion anexa serén percibidas por el COMITENTE de los certificados que el CONTRATISTA tenga
a cobrar, los cuales quedan afectados a tal fin desde la suscripcion del contrato.
En caso de que el monto de las certificaciones liberadas al pago no alcance a cubrir el importe de las multas devengadas, el
CONTRATISTA debera integrar de inmediato la diferencia que resulte sin perjuicio de lo cual el COMITENTE podra afectar la
garantia del contrato y el fondo de reparos hasta tanto se cancele la muita.
Las multas seran solicitadas por el Inspector de la obra y se aplicarén ante la mora en el cumplimiento de plazos parciales, o en el
total de la obra, en el incumplimiento de las 6rdenes de servicio y ante toda otra trasgresion estipulada en el presente Pliego, en
el Pliego Unico de Bases y Condiciones y en la documentacion anexa que asi lo indique.
La SUPERIORIDAD resolvera la aplicacién de la multa.
Cuando la mora sea en el cumplimiento de términos de los plazos que se fijan en el Plan de Trabajos aprobado, o en el
Presente Pliego y en la Documentacion anexa se aplicaran las siguientes multas:
a) Elequivalente a treinta y tres centésimos por cada mil pesos (0,330/00) sobre el monto total contratado, por cada dia de
atraso en la iniciacion de la Obra segln Plan de Trabajo aprobado.
b) El equivalente a diez centésimos por cada cien pesos (0,10%) aplicado sobre el monto no ejecutado en término, al 20%,al
50% y al 80% de la inversion prevista.
Los controles de cumplimiento de plazos se llevaran a cabo a la finalizacion de los meses que se alcance no superen
respectivamente los porcentajes contractuales del 20%,del 50% y del 80% de la inversion prevista.
c) Elequivalente a treinta y tres centésimos por cada mil pesos (0,330/00) del monto total contratado, por cada dia de atraso
en la terminacion total de la obra al vencimiento del plazo contractual.
d) Igual multa que la establecida en el inciso a), se aplicara al CONTRATISTA por cada dia corrido de suspension de los
trabajos, sin perjuicio de las otras penalidades que pudieran corresponderie por incumplimiento de los plazos.
e) Lamora en el cumplimiento de Ordenes de Servicio, dara lugar a la aplicacion de una multa de diez centésimos por cada mil
pesos (0,100/00) del monto del contrato por cada dia de demora.
f) En caso de incumplimiento a disposiciones laborales, se aplicara una multa de diez por ciento (10%) del salario minimo
de familia tipo vigente, por cada obrero que resulte perjudicado y en cada periodo de pago. ]
Las multas establecidas en los incisos a),b),c),d),e) y f) son acumulables. Para todos los casos se establece que:
« Eltérmino de ejecucion de las etapas definidas precedentemente, sera el contractual méas las ampliaciones que, solicitadas
reglamentariamente, fueran acordadas.
« Dado el car4cter preventivo de las multas estipuladas en el inciso b), para el caso en que el Contratista dé cumplimiento total a
las obras dentro del plazo establecido en el contrato y sus ampliaciones, el COMITENTE a pedido del interesado podra
condonar las mismas acreditando o devolviendo al CONTRATISTA los montos retenidos, efectuadas las deducciones que
pudieran corresponder, no asistiendo al CONTRATISTA derecho a reclamar ningun tipo de interés por dichas sumas.
La aplicacion de multas no libera al CONTRATISTA de la responsabilidad que pudiera corresponderle por dafos y
perjuicios ocasionados al COMITENTE o a terceros.

CAPITULO VIIl. EJECUCION DE LA O BRA
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ARTICULO 28°) DE LA EJECUCION
La ejecucion de las obras deberd ajustarse al Anteproyecto desarrollado y aportado por LA SECRETARIA DE
PLANEAMIENTO URBANO Y HABITAT a la Empresa Contratista con conocimiento de la Inspeccion de Obra al inicio de los
trabajos.
ARTICULO 29°) CARTEL DE OBRA
El cartel de la obra se ejecutara seguin dimensiones y caracteristicas indicadas en ANEXO V.
La Empresa contratista queda obligada desde el inicio de la obra hasta su recepcién definitiva-a proveer, colocar y mantener en un
lugar visible al frente de la misma (y/o en aquel / los que indique/en la inspeccién), un (1) cartel como minimo, de las
dimensiones y caracteristicas exigidas por el FONDO DE INTEGRACION SOCIO URBANA; en los términos del manual y CD
de Identidad Institucional, donde se establecen las especificaciones que normalizan el disefio y caracteristicas morfoldgicas de
los carteles de obras publicas relacionado con la tipografia, colores, ubicacion de isologo, tamafos y proporciones, identificacion
de region, entre otros elementos fundamentales y; el plano tipo adjunto al presente pliego.
En todas las aperturas de la via piblica donde se obstaculice el paso peatonal y/o vehicular, se debera proceder a una
eficiente sefializacion, de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza N° 1653, mediante vallas durante las 24 horas del dia y
un correcto balizamiento con luces adecuadas durante la noche, precaucion que se mantendra hasta la finalizacion de la obra,
incluido el retiro de excedentes.
Los carteles deberan estar terminados y aprobados por la Inspeccion previo al inicio de cada frente de trabajo que se
pretenda encarar. Los mismos deberan permanecer en perfecto estado de conservacion hasta tanto se libere al transito el
sector.
ARTICULO 30°) OBRADOR
Antes de iniciar los trabajos de ejecucion del obrador, el contratista debera presentar planos del mismo para su aprobacion por
parte de la inspeccion, junto con el plano del obrador se presentaran, ubicacion de los cercos y entrada de obra.
Tanto el obrador como los cercos y el cartel de obra, seran de propiedad del Contratista, pudiéndoselos reutilizar si conservan
la aptitud en otras obras luego de practicada la Recepcion Provisoria (0 hasta que lo determine la Inspeccion de la Obra en caso
de necesidad).
El itemizado propuesto en la Planilla de Computo y Presupuesto es al solo efecto de la certificacion, debiéndose considerar
en el analisis de precios la mano de obra y la amortizacion ponderada de los materiales componentes.
A los efectos de la ejecucion del Plan de Trabajos y la certificacion correspondiente, se considerara un 33% de
avance a la finalizacion del obrador, cerco y cartel de obra (a ejecutar en el primer mes), un 33 % proporcional en el
desarrollo de la obra y un 34% a la finalizacion de la obra, cuando sean removidos dichos elementos.
ARTICULO 31°) FOTOGRAFIAS
Cuando lo requiera la Inspeccion y durante el transcurso de la obra, la Contratista tomara la cantidad de fotografias
digitalizadas que se exijan y reflejen la marcha de la misma, las que entregara al Inspector en CD.
Los gastos que requieran las mismas se consideraran incluidos en los Gastos Generales de la Obra.

CAPITULO IX. RESPONSABILIDADES

ARTICULO 32°) LAS RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

1. EI CONTRATISTA seréa responsable de la interpretacion de la documentacion contractual incluidos los estudios y proyectos
que hubieren servido de base para la licitacion, salvo que hubieran manifestado la existencia de errores y/o defectos durante
el proceso licitatorio. No podra aducir ignorancia de las obligaciones contraidas ni tendra derecho a reclamar modificaciones
de las condiciones contractuales invocando error u omision de su parte. Asimismo, sera responsable de cualquier defecto de
construccion originado en proyectos o planos con deficiencias que no hubieren podido pasarle inadvertidas y de las
consecuencias que pudieren derivar de la realizacion de trabajos basados en esos proyectos defectuosos, que no hubieren sido
denunciados por escrito a esta SECRETARIA DE PLANEAMIENTO URBANO Y HABITAT antes de iniciarlos, sin perjuicio de la
responsabilidad que el Codigo Civil en sus art. 1273, 1274, 1275 y 1277 establece con posterioridad a la recepcion definitiva.

2. DE LA RESPONSABILIDAD TECNICA. REPRESENTANTE TECNICO:
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Es condicion esencial la intervencion de un representante técnico responsable, que respalde profesionalmente la
propuesta del PROPONENTE y la ejecucion de la obra en caso de resultar éste, ADJUDICATARIO de la misma.

La Empresa Contratista debera tener como Representante Técnico permanente en obra, un Arquitecto, Ingeniero Civil, MMO o
TCN inscripto en el Colegio Profesional correspondiente de la Provincia de Santa Fe, con titulo habilitante de incumbencia
especifica en la especialidad de los trabajos a ejecutar y cuya designacion sera sujeta a la aprobacion de la Reparticion.

Queda expresamente aclarado que el profesional designado debera acreditar experiencia en la ejecucion de obras similares a la
licitada.

Sera el encargado de la conduccion técnica de los trabajos, responsable principal de recibir y cumplimentar las Ordenes de
Servicio, y emitir las Notas de Pedido, y demas directivas emanadas de la Inspeccion de la Obra, siendo obligatoria su presencia
permanente en el lugar de los trabajos.

EI REPRESENTANTE TECNICO gestionara y firmara las presentaciones que dieran lugar a tramitaciones de caréacter técnico y
estara presente en todas las operaciones de este tipo, que sea necesario realizar en el curso de la construccion, tales como:
replanteo, nivelaciones, medidas, recepciones de obra, etc., debiendo firmar las actas respectivas.

La incomparecencia, del representante técnico o su negativa a firmar las actas, inhabilita al contratista por reclamos inherentes
a la operacion realizada.

3. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES. El CONTRATISTA debera dar estricto cumplimiento a las normas
de derecho laboral y mantener un control permanente para que los subcontratistas las cumplan también. Asimismo, debera
llevar los libros, copias de ellos y deméas documentos que le permitan acreditar en cualquier tiempo ante el COMITENTE que
dichas normas son cumplidas con respecto a todo el personal empleado en la obra, ya sea por el CONTRATISTA o por
subcontratista.

Toda infraccion al cumplimiento de estas obligaciones importara negligencia grave a los efectos de la rescision del contrato
por culpa del CONTRATISTA y facultara al COMITENTE para suspender la tramitacion y pago de certificados de obra.

Si las inspecciones verificaran que el pago a los obreros y al cumplimiento de las leyes laborales no se hace en la forma
establecida en las disposiciones vigentes, el CONTRATISTA se hara pasible de una multa de acuerdo a lo establecido en el
CAPITULO VII, Articulo 25, Punto f) pudiendo el COMITENTE abonar directamente al personal obrero los jornales adeudados y
practicar los depdsitos no integrados, por cuenta del CONTRATISTA o subcontratista que corresponda y con cargo a los créditos
que pudiera tener el primero de ellos.

El CONTRATISTA no podra impugnar los pagos que se realicen cuando no haya suministrado el COMITENTE la
documentacion necesaria para liquidarlos llevada en forma legal.

4. CUMPLIMIENTO DE NORMAS LEGALES. Sera por cuenta del Contratista el pago de las multas y el resarcimiento de
los perjuicios o intereses si cometiera cualquier infraccion a las disposiciones en vigencia.

5. CONTRALOR DE OBRAY RESPONSABILIDAD. El contralor de la obra por parte del COMITENTE no disminuira de ningin
modo y en ningln caso la responsabilidad del Contratista, que deberé controlar el proyecto y los célculos antes de la
construccion y ejecutarla, haciéndose responsable por toda omision, accidente, dafios y contratiempos, siniestros, incendios,
etc., utilizacion de materiales, enseres, marcas, nombres y otros elementos, asi como de la variacién de los planos y
especificamente de trabajos.

6. RESPONSABILIDAD HACIA TERCEROS. EI CONTRATISTA es exclusivamente responsable de toda reclamacion o accion
de terceros que pudiera establecerse, por razén de cualquier dafio o perjuicio ocasionado a personas o cosas por |a obra o
sus anexos, ya sea por cualquier material, maquinaria o implementos usados en las obras o por negligencia, culpa, omisién o
imprudencia de él, de sus empleados u obreros, de subcontratistas y de los dependientes de éstos.

7. SEGUROS.EICONTRATISTAnopodrainiciarlasobrassipreviamentenosehaaseguradocontra riesgo de accidente de trabajo
a todo el personal afectado a la obra, incluyendo el personal de inspeccion del COMITENTE),y al de los subcontratistas.

Asimismo, el CONTRATISTA tomaré seguro por las responsabilidades civiles por dafios a terceros o de propiedad de
terceros, (por una suma asegurada por evento no inferior a $500.000.-),y presentarse la péliza endosada a favor de la
MUNICIPALIDAD DE CASILDA SECRETARIA DE PLANEAMIENTO Y HABITAT.

Los seguros los contratara en Empresas aseguradoras de capital nacional, a satisfaccion del COMITENTE, debiendo
entregar a éste con anterioridad a la iniciacion de los trabajos, las pélizas propias y las de los subcontratistas. Bajo ningin concepto
se admitira el autoseguro.
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Al presentar las respectivas polizas de seguros exigidas, el CONTRATISTA debera acompaiiar los recibos oficiales del pago de
las primas, reservandose el COMITENTE el derecho de su verificacion.

LOS SEGUROS QUE DEBERA PRESENTAR AL COMITENTE SERAN RESPONSABILIDAD CIVIL, ART, VIDA OBLIGATORIO
Y CAUCION DE EJECUCION DE CONTRATO.

8 GARANTIA DE MATERIALES Y TRABAJOS. EI CONTRATISTA garantizara la buena calidad de los materiales y la
correcta ejecucion de los trabajos y respondera por las degradaciones y averias que pudieran experimentar las obras por
efectos de la intemperie o por otras causas, no imputables al mal uso. En consecuencia y hasta la recepcion definitiva de los
trabajos, el reparo de los desperfectos quedara exclusivamente a su cargo.

9. DANOS A PERSONAS Y PROPIEDADES. EI CONTRATISTA tomara a su debido tiempo todas las precauciones
necesarias para evitar dafios a las obras que se ejecute, a las personas que dependan de él, a las del COMITENTE e
inspeccion destacada en la obra, a terceros y a las propiedades o cosas de terceros que se pudieran originar por cualquier
causa. El resarcimiento de los perjuicios que, no obstante, se produjeran correra por cuenta exclusiva del CONTRATISTA. Esta
responsabilidad subsistira hasta la recepcion definitiva de la obra.

10. VIGILANCIA: La Contratista debera prever en sus costos la cantidad de personal necesario para la vigilancia de la obra
y seguridad en el predio., desde su inicio hasta la Recepcion Provisoria de la misma, asi como la reposicion de todo elemento que
forme parte de la obra y se sustrajera en el periodo mencionado.

CAPITULO X. CONTRALOR DE OBRA

ARTICULO 33°) SUPERVISION GENERAL

1. SUPERVISIONEINSPECCIONDELASOBRAS. TantolaSupervisioncomolalnspecciéndelasObras

estara a cargo del personal Técnico del COMITENTE designado al efecto, a los que el CONTRATISTA facilitara ampliamente la
vigilancia y contralor de las obras,"insitu” o en fabrica. La inobservancia de esta obligacion hara pasible al CONTRATISTA de las
sanciones que el COMITENTE resuelva aplicar de acuerdo a la conducta del CONTRATISTA, subcontratista y profesionales
intervinientes durante todo el desarrollo de la obra, sirviendo para calificar a los mismos en futuras contrataciones, para lo
cual el COMITENTE asentara las faltas en que aquellos incurran en el Registro de Empresas, comunicandolas también al
Registro Centralizado de Capacidad Técnica.

Si quienes incurrieran en faltas graves, a juicio exclusivo del COMITENTE fueran subcontratistas o profesionales, el
COMITENTE podra exigir la inmediata exclusion y sustitucion de los mismos.

2. INSTRUCCIONES DE LA INSPECCION. EI COMITENTE comunicara por escrito al CONTRATISTA los nombres de las
personas encargadas de la supervision general de las obras y de la inspeccion de las mismas aclarando cuales son las
autorizadas para dar ordenes en caracter de inspeccion.

3. PERSONAL DE CONTROL TECNICO DEL CONTRATISTA. A los efectos del mejor contralor de las obras de acuerdo
con la naturaleza e importancia de las mismas, el contratista debera disponer de un nimero adecuado, a juicio del COMITENTE
de técnicos designados al efecto.

4. CONTROL DE LOS TRABAJOS QUE DEBAN QUEDAR OCULTOS. El contratista se abstendra de amurar, rellenar o
tapar los trabajos antes de que éstos hayan sido revisados por la inspeccion y avisara con 48 hs. de anticipacion para que este
control pueda efectuarse sin ocasionar demora o pérdida de materiales.

En caso de no hacerlo, la inspeccion podra hacer demoler o destapar lo que fuera necesario, para inspeccionar o medir
debidamente, y los gastos que esto origine seran por cuenta del contratista exclusivamente.

Por parte de la inspeccion, junto con dicho plano, se presentaran, ubicacion de los cercos y entrada de obra.

ARTICULO N° 34°) COMODIDADES PARA LA INSPECCION, TELEFONIA CELULAR, MOVILIDAD y MOVILIZACION DE
OBRA. -

a) Comodidades para la Inspeccion: La CONTRATISTA construiré por su cuenta, el local o locales con su mobiliario, para
instalar las oficinas de la inspeccion, de acuerdo a las estipulaciones que se consignen en el Pliego de Condiciones Particulares, los
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que deberan estar en condiciones de utilizarse dentro de los 20 dias corridos de la fecha de la firma del Acta de iniciacion de la
obra, y deberan mantenerse hasta el momento de procederse a la recepcion provisoria de las obras. La falta de cumplimiento
por parte del CONTRATISTA, dara lugar a la aplicacion de las multas previstas en el CAPITULO VI, Articulo 25, Punto e).
La oficina de la inspeccion estara dotada de alumbrado eléctrico y sera mantenida por el Contratista en perfecto
estado de higiene.
El local para la inspeccion debera ejecutarse dentro del predio de la obra con dimensiones apropiadas incluido un bafio y
anafe y con el siguiente mobiliario: un escritorio, tres sillas y un armario con puertas y cerradura.
EI CONTRATISTA proporcionara, ademas, los instrumentos adecuados y necesarios a juicio del COMITENTE, para efectuar
los replanteos, mediciones, relevamientos y verificaciones que motive la ejecucion de las obras. Asimismo, la inspeccion
realizara con laboratorios propios, todos los ensayos que la Inspeccion requiera para la constatacion de la calidad de los
trabajos ejecutados, a su cargo y costo. En el caso que la contratista considere oportuno realizar un ensayo por otro ente
certificado, los gastos se consideraran incluidos en los Gastos Generales de la Obra.
b) Ademas, debera proveer para uso de la Inspeccion, tres notebooks personales con las siguientes
caracteristicas:
Computador Personal: 3 notebooks, con procesador Intel Core i7, disco duro de 500 Gb o superior, conexiones 2 x USB 2.0,
1 XVGA, 1 x HDMI, Memoria de 8 Gb superior, pantalla 146 15.6 pulgadas, lecto grabadora de DVD, wifi, webcam, mouse 6ptico. El
equipo debe proveerse con Windows 10 Professional en espariol, en su dltima version con la correspondiente licencia de uso,
documentacion y medios de recuperacion denoserasideberaentregarseelS.0.completo/ELEQUIPODEBESOPORTARLOS
AMBIENTES OPERATIVOS ms-windows 9X/2000P, MS-WINDOWS NTWorkstation. Los equipos quedan a disposicion de la
Secretaria de Estado del Habitat.
Telefonia celular: EI CONTRATISTA estara obligado a gestionar por su cuenta, los servicios de telefonia celular cuyos aparatos
telefonicos (cantidad1),seran destinados al uso exclusivo de la Inspeccion. Dichos aparatos contaran con una bono de suma fija
mensual.
Impresoras: 1 (una) Impresora marca Epson, modelo L210 Multifuncion Sistema Continuo Original. Funciones: Imprime-
Copia-Escanea. Resolucion Impresion 5760x144.
Resolucion Escaneo 600x1200dpi. Se admitira modelo de mismas prestaciones y caracteristicas técnicas de distinta marca. El
equipo queda a disposicion de la Secretaria de Estado del Habitat.
c¢) Movilidad: La CONTRATISTA proveera al momento del inicio de la obra y para uso exclusivo y permanente de la
Unidad Ejecutora Decreto N° 2940/14 una (1) movilidad por el tiempo que dure la ejecucion de la obra propiamente dicha
quedando la misma a disponibilidad de la inspeccion de la obra hasta cumplido el plazo de garantia.
Debera ser no menor del modelo 2015 yen muy buen estado de conservacion al momento de su entrega, con una leyenda que
identifique a la Contratista de acuerdo al modelo que indique la Inspeccion.
El tipo de vehiculo a proveer tendra las siguientes caracteristicas: cuatro puertas, equipada completa incluido radio y aire
acondicionado de fabrica.
La CONTRATISTA se hara cargo de su mantenimiento (sérvice periédico de acuerdo al tipo de movilidad suministrada),arreglos
ylo desperfectos que pudieran surgir durante el tiempo de ejecucion de la obra, reemplazando la misma por ofra de iguales
caracteristicas y en buen estado hasta tanto se reponga la original.
Asimismo, incluiré la provision de combustible, seguro contra terceros por responsabilidad civil y personas transportadas (por un
monto de $3.000.000), cochera y todo otro tipo de gravamenes que permitan la libre circulacion del vehiculo dentro del Territorio
Nacional.
El pago de la Movilidad se considerara incluido en los Gastos Generales de la Obra, con un méximo de kilometraje mensual de
3000 km. El control del kilometraje se efectuara por medio de la cuenta kilémetros (odometro) de la unidad, el que debera funcionar
y mantenerse ajustado en forma correcta.
ARTICULO N° 35°) TRABAJOS DE INSPECCION HORAS EXTRAS
En todos los casos en que el contratista debidamente autorizado por la autoridad competente decida trabajar en horas extras,
debera notificar al COMITENTE quien designara el nimero de agentes necesarios para la supervision y control de las tareas.
Las horas extras de estos agentes sera por cuenta del contratista, y se calcularan en la forma establecida en el Pliego de
Condiciones Particulares.
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El Contratista debera notificar al inspector con cinco dias de anticipacion las tareas que se realizaran fuera de horario, indicando el
mismo y el dia en que dichos trabajos se ejecutaran.
ARTICULO N° 36°) REPRESENTANTE TECNICO EN OBRA
Es condicion esencial la intervencion de un representante técnico responsable, que respalde profesionalmente la propuesta
del PROPONENTE y la ejecucion de la obra en caso de resultar éste ADJUDICATARIO de la misma.
La Empresa Contratista debera tener como Representante Técnico en obra, un Arquitecto, Ingeniero Civil, T.C.N.M.M.O, o
tener titulo equivalente, inscripto en el Colegio Profesion al pertinente de la Provincia de Santa Fe, con titulo habilitante de

- incumbencia especifica en la especialidad de los trabajos a ejecutar y cuya designacion seré sujeta a la aprobacion de la

Reparticion. Queda expresamente aclarado que el profesional designado debera acreditar experiencia en la ejecucion de obras
similares a la licitada.

Sera el encargado de la conduccion técnica de los trabajos, responsable principal de recibir y cumplimentar las Ordenes de
Servicio, y emitir las Notas de Pedido, y demés directivas emanadas de la Inspeccion de la Obra, siendo obligatoria su presencia
permanente en el lugar de los trabajos. Ademas, a Contratista debera contar por cada frente de trabajo y en forma permanente
con un profesional de nivel universitario inscripto en el Colegio Profesional correspondiente de la Provincia de Santa Fe, con
titulo habilitante de incumbencia especifica en la especialidad de los trabajos a ejecutar y cuya designacion sera sujeta a la
aprobacion de la Reparticion, que ejercera la funcion de Jefe de Obra.

El REPRESENTANTE TECNICO gestionara y firmara las presentaciones que dieran lugar a tramitaciones de caracter técnico y
estara presente en todas las operaciones de este tipo, que sea necesario realizar en el curso de la construccion, tales como:
replanteo, nivelaciones, medidas, recepciones de obra, etc., debiendo firma rlas actas respectivas.

La incomparecencia, del representante técnico o su negativa a firmar las actas, inhabilita al contratista por reclamos inherentes a la
operacion realizada.

ARTICULO N° 37°) PROFESIONAL EN HIGIENE Y SEGURIDAD

Asimismo, la Empresa debera contratar los servicios permanentes de un Ingeniero Laboral o Especialista en Seguridad
e Higiene, que tendré a cargo todas las funciones inherentes a su incumbencia. Los costos que resulten de esta relacion estaran
incorporados dentro del Presupuesto Total ofertado.

Correlacion a las formalidades en cuanto a la contratacion de los mencionados profesionales, debera regirse segun lo que a
continuacion se define:

“ Cumplimiento de las leyes N° 2429 y 4114:previo al inicio de los servicios y en tiempo de la designacion de el/los Directores
Técnicols de la/s Contratista/s, como de su Representante/s Técnicols y Profesional/es habilitado/s en Higiene y Seguridad en el
Trabajo, se deberan elevar a la Inspeccion de Obras las Ordenes de Trabajo o los comprobantes legales establecidos por el
Colegio Profesional que corresponda y mediante los cuales se formalice la encomienda de los trabajos profesionales pertinentes;
todo ello de conformidad con las Leyes Provinciales N° 2429 y 4114 y de todas otras disposiciones legales modificadoras o
complementarias de las mismas. Si dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de producida la Recepcion Provisoria, el Contratista
no presentar a la constancia de cumplimiento a la cual se hace referencia en el parrafo anterior, el Organismo actuante
informara a los Colegios Profesionales que correspondan de tal incumplimiento. El incumplimiento por parte del Contratista
de lo antes citado, sera causal del no otorgamiento de la Recepcion Definitiva de los servicios™. Las normas e indicaciones en
materia de seguridad detalladas mas abajo, deben ser cumplidas estrictamente por el personal de la Empresa Contratista y
su/s Subcontratistas:

a) Las Empresas Contratistas, asi como las Subcontratistas, deberan respetar y cumplimentar estrictamente lo determinado a
continuacion, sin perjuicio de las futuras reglamentaciones Nacionales y provinciales que puedan producirse sobre el
particular:

e Ley 19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo.

« Decreto N°911/1996 Reglamento para la Higiene y la Seguridad en la Industria de la Construccion.

o Ley 24557 de Riesgos de Trabajo y decretos reglamentarios vigentes.

¢ Resoluciones de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (S.R.T.), N°231/96, N°51/97, N°35/98, N°319/99, y Res
550/11.
b) Antes del comienzo de la obra, la Empresa Contratista, y sus respectivas Empresas Subcontratistas, deben presentar
ante la Inspeccion de obra lo siguiente;
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e Fotocopia de la Matricula Habilitante del Ingeniero y del Técnico en Higiene y Seguridad de la Empresa.

e Numero/s telefonico/s del Responsable de Higiene y Seguridad en el Trabajo para ser localizado de

Inmediato.

e  Comunicacion del inicio de obra a la ART(Res.N°51/97SRTArt.1°)

e  Programa de Seguridad (Res.51/97SRT)

o Certificado de cobertura de la ART con la némina de personal involucrado amparado (Ley24.557)
c) Periodicamente,mientrasdurelaobra,laEmpresaContratista,ytodassusEmpresasSubcontratistas, deberan presentar a la
Inspeccion:

« Constancias de visitas del Servicio de Higiene y Seguridad ene. Trabajo(Res.231/96)

« Constancias de capacitaciones de empleados de la Empresa, acorde a los riesgos especificos del trabajo a realizar y
el plan de capacitacion previsto en el tiempo que dure la obra, incluyendo el entrenamiento para emergencias (Ley 19.587,
Decreto 911/96)

« ConstanciadelaprovisionycapacitacionenelusodelosElementosdeProteccionPersonal.

» Vigencia del Aviso de Obra ante | ART
d) Todo vehiculo utilitario que ingrese a predios de obras para realizar trabajos como movimiento de suelos, pavimento,
entrega de materiales, retiro de escombros y suelos, etc., debera cumplimentar las mismas reglamentaciones que cualquier
Empresa Subcontratista.
Esta normativa debera alcanzar a todos los ocupantes del vehiculo.

CAPITULO XI. MEDICION, CERTIFICACION Y PAGO DE LAS OBRAS

ARTICULO 38°) MEDICION DE LAS OBRAS
Para la medicion, liquidacion de trabajo, ampliaciones de obra, etc., regiran las normas establecidas en la
documentacion de Contrato y haran fe en caso de contestacion, los siguientes elementos:
Pliego Unico de Bases y Condiciones.
Pliego Complementario de Bases y Condiciones.
Pliego de Especificaciones Técnicas de las Obras.
Planos Principales y de Detalle.
TodaotradocumentacionqueseanecesariaparalaejecucionyrecepciondelasObras.

El Contrato se perfeccionara con su firma y el CONTRATISTA debera abonar el sellado del mismo.

ARTICULO 39°) MEDICION DE LOS TRABAJOS / EXTENSION DE CERTIFICADOS

Los trabajos efectuados de acuerdo a contrato seran medidos o estimados en su avance por los periodos de certificacion que se
adopte, con asistencia del CONTRATISTA o su representante y la inspeccion consignara de inmediato su resultado a los fines
de la correspondiente certificacion.

Las formalidades y detalles del instrumento en que consta el resultado del estado de las obras se ajustarén a lo establecido en el
CAPITULO XI, Articulo 38.

Dentro de los cinco(5)diashabilesanterioresalafechadecertificacion,sepracticaralamedicion,se extendera el certificado periédico
de obra, y una vez suscripto por el CONTRATISTA se le entregara una copia simple. Cumplidos los tramites de practica se le dara,
asimismo, a su pedido, una copia autenticada. En caso de disconformidad de parte del CONTRATISTA, se extendera de todas
maneras el Certificado con los resultados obtenidos por la inspeccion, haciéndose a posteriori si este correspondiere la certificacion
pertinenteodifiriendoparalaliquidacionfinalelajustedelasdiferenciassobrelasquenohubiere acuerdo.

Los certificados constituiran en todos los casos, documentos provisionales para pagos a cuenta sujetos a posteriores rectificaciones,
hasta tanto se produzca la liquidacion final y esta sea aprobada por la autoridad competente.

Los certificados de pago no importan la recepcion de las obras a que ellos se refieren.

Los periodos de certificacion seran mensuales, la fecha de certificacion sera la del Gltimo dia habil del mes y dentro de los
(5) cinco dias habiles anteriores a dicha fecha, es decir, de la fecha de certificacion se practicara la medicion de la
obra y se extendera el certificado correspondiente.
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El sistema que se utilizara es por AJUSTE ALZADO

ARTICULO 40°) ESQUEMA DE DESEMBOLSOS

El monto comprometido para el financiamiento de la obra sera transferido a la UNIDAD EJECUTORA de la siguiente manera:
- El primer desembolso, en concepto de anticipo financiero, se realizaré luego de la adjudicacion de la obra y sera
equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%) del monto total o del monto adjudicado, segun correspondiera.

- El saldo, hasta completar el NOVENTA POR CIENTO (90%) del monto total de la obra o del monto adjudicado,
seglin corresponda, contra la presentacion y aprobacion de los certificados correspondientes, deduciendo en cada nuevo
desembolso el monto proporcional al adelanto financiero recibido.

- El importe equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del monto total de obra o del monto total adjudicado, segin
corresponda, en concepto de final de obra, contra la presentacion de los certificados correspondientes a la ejecucion total y
recepcion provisoria de la misma y rendicion contable, deduciendo el monto proporcional al adelanto financiero recibido.
ARTICULO 41°) PAGO DE CERTIFICADOS '

ARTICULO 42°) FONDO DE REPARO (complementario del ARTICULO 70° del Pliego Unico)

Sera el 5% del importe de las Certificaciones, el que podra ser sustituido por Péliza de caucién a satisfaccion del
Comitente. La misma seré devuelta a la CONTRATISTA con la Recepcion Definitiva de la obra.

ARTICULO 43°) REDETERMINACION DE PRECIOS

Sera de aplicacion el REGIMEN DE REDETERMINACION DE PRECIOS DE LOS CONVENIOS ESPECIFICOS DE OBRA
DEL FONDO DE INTEGRACION SOCIO URBANA (IF-2021-23129490-APN-CEFISU#MDS), aprobado por el Comité
Ejecutivo del Fondo de Integracion Socio Urbana de conformidad con el articulo 3° del Decreto 691/2016

CAPITULO XII. RECEPCION

ARTICULO 44°) RECEPCION PROVISORIA

La obra sera recibida provisionalmente por la Comisién que al efecto designara el COMITENTE, cuando se encuentre terminada
de acuerdo al contrato y se hayan cumplido satisfactoriamente las pruebas establecidas en la documentacion contractual.

Se verificara el estado de los trabajos, y si no se presentaran fallas o se tratara de fallas menores, subsanables durante el
plazo de garantia a juicio exclusivo del Comitente, la obra quedara recibida provisionalmente y el plazo de garantia correra
desde la fecha de terminacion.

En ningun caso se consideraran fallas menores aquellas que puedan dificultar el uso normal de las obras de acuerdo a su fin, a
juicio exclusivo del Comitente.

Si las obras no estuvieren ejecutadas con arreglo a las condiciones del contrato y documentos anexos o presentaran fallas
importantes o un minimo considerable de fallas, a juicio del COMITENTE se podra suspender la recepcion, considerandose la
obra como no terminada, postergandose la recepcion provisional hasta que todas las fallas estén corregidas y la obra se
encuentre ejecutada de acuerdo al contrato.

A este efecto se fijara un plazo para que la obra esté terminada, sin perjuicio de la aplicacion de las sanciones establecidas,
vencido el cual se procedera a una nueva verificacion del estado de los trabajos. Si el Contratista no corrigiere las fallas con el
plazo acordado, el Comitente, podra corregirlas con su propio personal o el de terceros, tomando los fondos necesarios del de
garantia y de reparos.

De la recepcion provisional se labrara un acta en presencia del CONTRATISTA o de su representante debidamente
autorizado, a menos que declare por escrito que renuncia a este derecho y se conforma de antemano con el resultado de la
operacion.

En dicha acta se consignara la fecha de la efectiva terminacion de los trabajos, a partir de la cual correra el plazo de garantia.

En caso de que el CONTRATISTA o su representante no concurriere en la fecha fijada a presenciar el acto, o no contestase
la invitacion, que debera hacérsele en forma fehaciente, la Comision correspondiente efectuara la recepcion provisional dejando
constancia en el acto de la citacion y ausencia del CONTRATISTA y éste perdera sus derechos a impugnar los resultados de la
Recepcion.

ARTICULO 45°) PLAZO DE GARANTIA
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Se determina como plazo de garantia 180 dias calendarios a contar desde la fecha de recepcion provisoria.
ARTICULO 46°) RECEPCION DEFINITIVA
Vencido el plazo de garantia, a solicitud de la Contratista y previo informe de la Inspeccion sobre el estado satisfactorio de los
trabajos, la SECRETARIA DE PLANEAMIENTO URBANO Y HABITAT procedera a la Recepcion Definitiva labrandose el
Acta correspondiente. La Recepcion Definitiva se realizara con las mismas formalidades que la Recepcion Provisoria.
ARTICULO 47°) EVALUACION DE COMPORTAMIENTO
EVALUACION SEGUN CRITERIOS DE ADJUDICACION. Finalizada la obra el COMITENTE efectuara una evaluacion de lo
realizado siguiendo el criterio empleado en la adjudicacion, pero con los valores reales obtenidos durante los trabajos la que se
comunicara al CONTRATISTA y al Registro Centralizado de Capacidad Técnica.
Dicha evaluacion sera tomada en cuenta para futuras presentaciones de la empresa para otros llamados ademas de comunicarlas al
Registro de Licitadores de Obras Piblicas de la Provincia de Santa Fe.

CAPITULO XIll. RESCISION DE CONTRATO

ARTICULO 48°) RESCISION

En caso de muerte del contratista, el contrato quedara rescindido, a menos que los herederos ofrezcan llevar a cabo las
obras; bajo las condiciones estipuladas en aquél. El COMITENTE fijara los plazos de presentacion del ofrecimiento y podra
admitirlo o desecharlo sin que, en este Ultimo caso, tengan dichos sucesores derechos o indemnizacion alguna.

En caso de aceptacion se exigira que los sucesores unifiquen su personeria ante el COMITENTE.

En caso de quiebra o concurso civil del CONTRATISTA, el COMITENTE podra requerir del juez del proceso la resolucion del
contrato, dentro de los términos y con alcances establecidos en el art.143 del Decreto Ley 19.551/72.

ARTICULO 49°) RESCISION POR EL COMITENTE

El Comitente tendra derecho a la rescision del contrato, sin necesidad de intervencion judicial en los siguientes casos:

a) Cuando el CONTRATISTA se halle culpable de fraude, grave negligencia o contravencion a las obligaciones y
condiciones estipuladas en el contrato.

b) Cuando el CONTRATISTA proceda a la ejecucion de las obras con lentitud, de modo que la parte ejecutada no
corresponda al tiempo previsto en los planes de trabajo, y a juicio del COMITENTE no puedan terminarse en los plazos
estipulados. En tal supuesto, se intimara al CONTRATISTA para que ponga los medios necesarios a fin de acelerar los trabajos
hasta alcanzar el nivel apto de ejecucion, en el plazo que se fije, procediéndose a la rescision si no adoptara las medidas exigidas
con ese objeto.

c¢) Cuando el contratista se exceda del plazo fijado en el Pliego de Condiciones Particulares para la iniciacion de las
obras, a menos que el CONTRATISTA demostrase a juicio del COMITENTE que la demora en la iniciacion de las obras se ha
producido por causas no imputables al CONTRATISTA y ofrezca cumplir su compromiso, en cuyo caso el plazo sera prorrogado.

En el caso en que no corresponda el otorgamiento de esa prorroga, o concedida esta, y el CONTRATISTA tampoco diera
comienzo a los trabajos en el nuevo plazo fijado, el contrato quedara rescindido.

d) Cuando el CONTRATISTA transfiera en todo o en parte el contrato, se asocie con otro para la construccion o
subcontrato sin previa autorizacién por escrito del comitente.

e) CuandoelCONTRATISTAabandonaselasobrasointerrumpieselostrabajosporplazomayordecinco

(5) dias en tres (3) ocasiones, o cuando el abandono o interrupcion sea continuado por el término de treinta (30) dias
corridos.

f) Cuando la inversién acumulada en algiin momento resultara inferior al 70% de lo previsto de acuerdo al grafico de
inversion re al contractual.

El COMITENTE podra exigir aumento de actividad cada vez que la inversion esté un 5%(cinco por ciento) por debajo de la
prevista.

Si el CONTRATISTA se adelantara al plan de trabajo y la inversion excediera la prevista, el COMITENTE podra demorar los
pagos ajustandolos al Plan de inversion aprobado.

ARTICULO 50°) CONSECUENCIAS DE LA RESCISION POR EL COMITENTE
Resuelta la rescision del contrato por el COMITENTE, ella tendra las consecuencias que a continuacion se detalla:
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a) ElI CONTRATISTA respondera por los perjuicios que sufra el COMITENTE a causa del nuevo contrato que se eleve para la
continuacion de las obras o por ejecucion directa de las mismas, con los siguientes alcances:
1°) En los supuestos mencionados en los incisos a) y c) del Articulo 48 del CAPITULO XIll, el CONTRATISTA,
independientemente del pago de los dafios y perjuicios pertinentes, perdera el fondo de garantia previstos en el Articulo 22 del
CAPITULO VL.
2°)En los demas casos de rescision por culpa del CONTRATISTA éste perdera el fondo de garantia especificado en el articulo
22 del CAPITULO Vly respondera por los dafios y perjuicios que excedieran del monto de dicho fondo.
b) ElI COMITENTE hara uso, si asi lo estima de las patentes que pudieran amparar a materiales, elementos o sistemas
constructivos, que hubiera usado o previsto usar el CONTRATISTA para la obra rescindida.
¢) EICOMITENTE tomara, si lo cree conveniente y previa evaluacion convencional, sin aumento de ninguna especie, los
equipos y materiales para la continuacién de la obra.
d) Los créditos que resulte por los materiales que el COMITENTE reciba, en el caso del inciso anterior, por la liquidacion de
parte de obras terminadas u obras inconclusas que sean recibo y por fondo de reparos, quedaran retenidos a la resulta de la
liquidacion final de los trabajos. '
e) En ningun caso el CONTRATISTA tendra derecho al beneficio que se obtuviese en la continuacién de las obras con respecto a
los precios del contrato rescindido.
f)  En el caso de que, rescindido por culpa del CONTRATISTA, el COMITENTE resolviera variar el proyecto que sirvié de base a
la contratacion la rescisién solo determinara la pérdida del fondo de garantia, debiendo liquidarse los trabajos efectuados hasta
la fecha de cesacion de los mismos.
ARTICULO 51°) RESCISION POR EL CONTRATISTA
EICONTRATISTAtendraderechoasolicitarlarescisiondelcontratoenlossiguientescasos:
a) Cuando el COMITENTE suspenda por mas de tres (3) meses la ejecucion de las obras, salvo razones de fuerza mayor, hechos
imprevistos o que previstos no pudieran evitarse.
b) En caso fortuito o de fuerza mayor, que imposibilite el cumplimiento de las obligaciones emergentes de contrato.
c) Cuando el CONTRATISTA se vea obligado a suspender las obras por mas de 3 (tres)meses o a reducir el ritmo previsto en
més de un 50% durante el minimo periodo, como consecuencia de la falta de cumplimiento en término por parte del
COMITENTE, de la entrega de los elementos o materiales a que se hubiere comprometido.
d) Cuando el COMITENTE no efectue la entrega de la planimetria en el plazo fijado en el pliego de Condiciones Particulares,
mas una tolerancia de 30 (freinta) dias.
ARTICULO 52°) CONSECUENCIA DE LA RESCISION POR EL CONTRATISTA
Producida la rescision del confrato, en virtud de las causales previstas en el articulo anterior, ella tendrd las siguientes
consecuencias:

a) Liquidacion a favor del CONTRATISTA, previa valuacion practicada de comin acuerdo con él, sobre la base de los precios,
costos y valores de plaza del importe de los equipos, herramientas, instalaciones Utiles y deméas enseres necesarios para las
obras, que el COMITENTE adquiera y el CONTRATISTA no desee retener.

b) Liquidacion a favor del CONTRATISTA del importe de los materiales y partes componentes acopiados y los contratados en
viajes, en elaboracion o estocado que sean recibo y necesarios para la ejecucion de las obras, al precio promedio corriente, en la
fecha de rescision.

c) Transferencia sin pérdida para el CONTRATISTA, de los contratos celebrados por él, para la ejecucion de las obras.

d) Si hubiera frabajos ejecutados, el CONTRATISTA debera requerir de inmediato la recepcion provisional de los mismos,
debiendo realizarse su recepcion definitiva una vez vencido el plazo de garantia.

e) LiquidacionafavordelCONTRATISTAdelosgastosimproductivosqueprobarahabertenidocomo  consecuencia de la
rescision del Contrato, cualquiera sea el tiempo del plazo faltante. No sera de aplicacion lo dispuesto en el inciso cuando se
plantea el caso previsto en el Articulo 48 del CAP. Xl

f) No se liquidara a favor del CONTRATISTA suma alguna por concepto de indemnizacion o de beneficios que hubiera podido
obtener sobre las obras no ejecutadas.

ARTICULO 53°) INVENTARIO
Hecha la comunicacion respectiva el COMITENTE tomara posesion de las obras en el estado en que se encuentren y levantara
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obligacion alguna para con el subcontratista, el que estard sometido al régimen de la inspeccion de obra previsto en el
contrato. La responsabilidad de las obras subcontratadas le corresponderd al CONTRATISTA como si las hubiera ejecutado
directamente
ARTICULO 61°) ANTICIPO FINANCIERO
Con posterioridad a la firma del Contrato, se otorgara un anticipo financiero del 20% del Monto de Obra, debiéndose
constituir una péliza de caucion por dicho monto, a satisfaccion del Comitente. Este anticipo financiero otorgado al Contratista
mantiene fijo e inamovible el precio de los items o del contrato, segun corresponda, en la proporcion de dicho anticipo.
Bajo ninglin concepto se podra otorgar una determinacion del Anticipo Financiero Otorgado.
ARTICULO 62) ACOPIO
No se autorizara dentro del marco de este pliego la posibilidad de certificar Acopio de Materiales.
ARTICULO 63°) HONORARIOS, DERECHOS, PLANOS, TRAMITACIONES
Toda erogacion y/o tarea que se desprenda de la ejecucion de la presente obra, que se exprese en: Honorarios, Derechos,
Planos, Tramitaciones, etc., exigidas por la SECRETARIA PLANEAMIENTO URBANO Y HABITAT, Entes Prestatarios de
Servicios, Municipio, Consejos Profesionales y/o Colegios, etc., con el objeto de cumplimentar las reglamentaciones vigentes,
debera estar considerada en la Oferta. Los montos correspondientes a los Honorarios formaran parte integrante de la oferta.
El Oferente debera cotizar en el item respectivo los “Honorarios Profesionales” resultantes por la Representacion Técnica,
la realizacion de los Planos y Planchetas conformes a obra, la Seguridad e Higiene de la obra, y todas las tasas, canones y
tramitaciones que la obra conlleve.
ARTICULO 64°). CALIDAD DE LOS MATERIALES
En cuanto a la calidad de los materiales a utilizar en las obras, |la Secretaria de Planeamiento Urbano y Habitat utilizara el concepto
de EQUIVALENCIA.
El término “equivalente” apunta a establecer una calidad de referencia. La misma lleva implicita que el producto definido en
cada item del presente Pliego, y sequn corresponda, debe tener caracteristicas analogas de material, peso, composicion,
seccion, espesor, dimensiones, textura, brillo, terminacion, funcionamiento, prestacion, rendimiento, disponibilidad de repuestos,
precio, stock permanente, proteccion contra agentes fisicos y quimicos, poder cubritivo, resistencia térmica, dureza, resistencia a
impacto y a la abrasién, impermeabilidad, cumplimiento de Normas de seguridad, etc. Se deja expresamente aclarado que, en
caso de dudas o discrepancias en cuanto a la interpretacion del concepto de equivalencia, quedara a exclusivo criterio de la
SECRETARIA DE PLANEAMIENTO YHABITAT la definicion sobre el particular.
ARTICULO 65°) SELLADO DE LA OFERTA
Segun Normativa tributaria vigente.
ARTICULO 66°) INTERPRETACION DE LAS NORMAS

a) Las Normas contenidas en el Pliego deben ser interpretadas en forma arménica y sistematica. Si existieren clausulas o
actos susceptibles de doble interpretacion segun una de las cuales resultaria la validez del acto y de la otra su nulidad,
siempre se estara en pro de la validez del acto, debiéndose interpretar siempre en el sentido de llevar adelante y facilitar la
realizacion del negocio juridico y del interés pablico comprometido en la obra. Lo expuesto anteriormente lo sera en la medida que
esa decision no afecte el interés publico que representa el Estado Provincial a través de la SECRETARIA DE PLANEAMIENTO
URBANO Y HABITAT. En caso de diferencia de redaccion entre los originales y las copias de las presentaciones, se juzgara como
vélido lo dicho en el original sin tomar en cuenta lo que conste en las copias.

b) Los capitulos y los Anexos que conforman el presente Pliego no deben considerarse aisladamente o con un determinado
orden de prelacion, sino como formando parte de un todo.

¢) Se presume, sin admitirse prueba en contrario, que toda declaracién o presentacion efectuada por los Oferentes en la licitacion
reviste el caracter de Declaracion Jurada. '

d) La presentacion de los SOBRES N°1 y N°2 implicara, sin admitirse prueba en contrario, el conocimiento y la aceptacion
de todas las condiciones, reglas, obligaciones y requisitos emergentes de la licitacion, establecidos en el Pliego y demas
documentacion licitatoria, asi como toda otra normativa que regula el acto.

ARTICULO 67°) AMPLIACIONES DE PLAZO
La Inspeccion de la obra llevara un registro diario en el que constaran precipitaciones caidas, vientos; caminos intransitables, falta
de energia eléctrica por problemas en el suministro, cortes de ruta que impidan el abastecimiento de
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un inventario de las obras ejecutadas y de los materiales y elementos de trabajos existentes, a cuyo fin citara al CONTRATISTA

para que concurra con una antelacion de tres (3) dias habiles.

Si el CONTRATISTA no concurriese a la citacion que se le efectuara por telegrama colacionado, se le tendré por aceptante

del inventario que el COMITENTE practicase, sin derecho a reclamacion alguna, labrandose el Acta ante Escribano Publico.

ARTICULO 54°) RENUNCIA AL EJERCICIO DEL DERECHO DE RETENCION

EI CONTRATISTA renuncia al ejercicio del derecho de retencion sobre los materiales y construcciones, debiendo pactar, en los

casos en que subcontrate la realizacion de las obras, idéntica renuncia por parte de los subcontratistas.

ARTICULO 55°) AVALUO

El avaliio requerido en el Articulo 49, Inciso a) del CAPITULO Xill, se realizara por medio de peritos nombrados por cada

parte. En caso de disconformidad entre ellas, tendra validez el avallo efectuado por el perito propuesto por el COMITENTE,

pudiendo el CONTRATISTA impugnarlo judiciaimente.

ARTICULO 56°) LIQUIDACION DE LOS TRABAJOS

EI COMITENTE practicara asimismo la liquidacion de los trabajos ejecutados por el CONTRATISTA y terminados con arreglo

al contrato y determinara las cantidades y clases de trabajos inconclusos, materiales, partes componentes o implementos

inventariados e indispensables para la obra. Los materiales, partes componentes e implementos no aceptados por el

COMITENTE, seran retirados de la obra por el CONTRATISTA a su costa, dentro del término de 10 (diez) dias a contar desde la

notificacion fehaciente que reciba el COMITENTE.

Los trabajos no aceptados seran demolidos por el CONTRATISTA, también dentro de los diez(10) dias de nofificado en forma

fehaciente. Si vencido el término el CONTRATISTA no retirara aquellos materiales, parte componente o implemento, 0 no

demoliera los trabajos aludidos, el COMITENTE podra proceder, sin la necesidad de interpelacion alguna, al retiro o demolicion

imputandose los gastos que ello de mande al CONTRATISTA.

El importe de la liquidacion de los trabajos ejecutados, que fueran aceptados, tanto los terminados como los inconclusos, partes

componentes, materiales y enseres aceptados a precio avallio, constituira un crédito a favor del CONTRATISTA, previa

deduccion de los pagos efectuados a cuenta.

Este crédito, cuando la rescision hubiera sido causada por el CONTRATISTA, quedara pendiente de pago, hasta la terminacion y

liquidacion de los trabajos, para responder por el exceso de costo de éstos y de los perjuicios que se originen por la rescision del

contrato o la mala ejecucion de los trabajos hechos por el CONTRATISTA.

Si en el caso anterior, las sumas retenidas no bastaran para cubrir los mayores desembolsos y perjuicios que la rescision afecte al

COMITENTE, el CONTRATISTA debera abonar el saldo que por ese concepto resulte.

ARTICULO 57°) PAGOS POR RESCISION DE CONTRATO

Todos los pagos a efectuarse por rescision de contrato, deberan realizarse a valor actualizado a la fecha de pago, tomandose

para ello el indice de precios mayorista no agropecuario Nacional suministrado por el I.N.D.E.C.-

ARTICULO 58°).CONFECCION DEL PRESUPUESTO PARA REALIZAR LA OFERTA

Segun los requerimientos establecidos en los ANEXOS Iy L.

ARTICULO 59°) IMPUGNACIONES Y OBSERVACIONES A LAS OFERTAS

Rige lo establecido en el Articulo 2 1 del CAPITULO VI.

ARTICULO 60°) COMPRAS Y SUBCONTRATOS

Compras: El CONTRATISTA, siempre que se configuren similares condiciones en cuanto a precio y calidad respecto de

productos bienes y servicios producidos o elaborados fuera del territorio de la Provincia de SANTA FE, debera adquirir

materiales, mercaderias y productos de origen provincial en los términos de la Ley N°12.105.

Subcontratos: El CONTRATISTA no podra subcontratar la totalidad de las obras y s6lo podra hacerlo parcialmente, previa

autorizacion expresa de la SECRETARIA DE PLANEAMIENTO URBANO HABITAT. A ese efecto el CONTRATISTA solicitara por

nota de pedido dicha autorizacion, consignando el nombre del subcontratista, sus referencias, la modalidad y alcance de la

subcontratacion, debiendo el propuesto encuadrarse en las disposiciones de la Ley N°12.105 y ser de probada capacidad a

juicio exclusivo de la SECRETARIA DE PLANEAMIENTO URBANO Y HABITAT, de acuerdo a la naturaleza de los trabajos a
“ subcontratar.

LaautorizaciondeestaReparticionparasubcontratarobrasnoeximeal CONTRATISTAdeningunadelas obligaciones

responsabilidades emanadas de su contrato, ni crea para la SECRETARIA DE PLANEAMIENTO URBANO Y HABITAT
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materialesalaobra,incendios, huelgas, etc.yotrasconsideracionesquepudieraninfiuirenelnormal - desarrollo de las tareas por
motivos no imputables a la Contratista tanto en forma parcial como total.

Por lo tanto, y en el caso que la Contratista solicite ampliaciones de plazo, se utilizara dicho registro para la determinacion de los
dias perdidos mes a mes, quedando a exclusivo criterio de la Inspeccién el otorgamiento de dicha peticion, fundamentado
en los datos que arroje la planilla antes mencionada.
ARTICULO 68°) INSTALACIONES AFECTADAS POR LAS OBRAS
En caso de ser necesario modificar o remover alguna instalacion de caracter privado, la Contratista procedera a realizar el
trabajo que corresponda, con la previa autorizacion de la Inspeccion y notificacion al propietario. Si tales instalaciones fueran
de caracter pblico la Contratista preparara la documentacién pertinente y previo visado de la Inspeccion, realizara todas las
gestiones que correspondan ante la Empresa Prestadora del servicio en nombre de la Secretaria de Estado del Habitat. Los
gastos originados por estos trabajos NO tendran liquidacion alguna puesto que se debera contemplar como imprevistos
dentro del coeficiente resumen adoptado por la contratista y o cooperativa.
Cuando tales instalaciones puedan permanecer en sitio, pero obstaculicen las obras, la Contratista tomara todas las
precauciones necesarias para no dafarlas durante la ejecucion de los trabajos; una vez que estos estén terminados, aquellas
deberan presentar la misma solidez, seguridad y estado de funcionamiento que antes de su intervencion.
La reparacion de instalaciones de caracter privado dafiadas por la Contratista sera inmediata. La reparacion, modificacion,
remocion y restauracion de instalaciones de caracter piblico seréan ejecutadas por las Reparticion eso Empresas afectadas,
excepto que las mismas acepten que dichos trabajos sean realizados por la Contratista, en cuyo caso este Ultimo acatara las
directivas y exigencias de aquellas en el desarrolio de los trabajos del caso. En todos los casos la Contratista mantendra
informada a la Inspeccion de los acontecimientos y actuaciones.
La Contratista debera solicitar, previo a las tareas, datos sobre la existencia y posicion planialtimétrica de las instalaciones de
servicios ante los Organismos correspondientes, con el objeto de determinar perfectamente la ubicacion de instalaciones que
puedan interferir la ejecucion de las obras.
ARTICULO 69°) PRIMACIA ENTRE LAS DISTINTAS DOCUMENTACIONES
Se adoptara en caso de discrepancia de los documentos componentes del Pliego Licitatorio, el orden siguiente:
- Planos de obra licitada incluidos en el legajo.
1°. De detalle
2°. De conjunto

Si la discrepancia apareciera en un mismo plano entre la dimension apreciada a escala y la expresada en cifras,
primara esta Gltima salvo que el error fuera evidente.

-  Pliegos
1°. Pliego Complementarios de Bases y Condiciones
2°. Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares
3°. Pliego Unico de Bases y Condiciones

En el caso que exista disparidad en una misma cuestion entre un Plano de Detalle y el Pliego Complementario de
Especificaciones Técnicas, quedara a exclusivo criterio del Area pertinente de la SECRETARIA DE PLANEAMIENTO
URBANO Y HABITAT DE LA MUNICIPALIDAD DE CASILDA la definicién sobre el particular.™ \\\
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